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Zatqgcznik nr 3 do SIWZ
WZOR UMOWY

Wdniu .....coeeniins 2020 r. w Nateczowie pomiedzy:

Gming Naleczow z siedzibg w Natgczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nateczoéw, NIP 7162656792,
REGON 431020032, reprezentowang przez Wiestawa Pardyke — Burmistrza,

przy kontrasygnacie Kazimierza Wernera — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego.

spolka pod firmg .,...” z siedzibg w ... (Wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru  Sadowego, NIP .................... , REGON ... , zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... Yreprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na

podstawie pelnomocnictwa®,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dzialalnosé gospodarczg:

Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym si¢ dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkala/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno§¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z

siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), —
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP
............... , REGON ............., zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa®,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”, zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane zwigzane z przebudowa parkingu przy

Kosciele na dzialkach ewid. 230, 231 i 316 obreb Bochotnica — z wykonaniem zjazdu z
drogi wojewodzKkiej i przebudowg o$wietlenia oraz remontem zatoki postojowej wraz ze
zjazdami z drogi wojewodzkiej 830 na dzialce 316 obr¢b Bochotnica:

- wymiana kraweznikow i obrzezy,

- wymiana kostki brukowej na zatoce postojowej wraz z wykonaniem zjazdu,

- wykonanie chodnika dla pieszych z kostki wraz z podbudowa,

- wykonanie oswietlenia parkingu,

- wykonanie parkingu z ptyt betonowych 60x40x10 cm,

- wymiana kostki brukowej na zjazdach,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



2.

3.

Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, stanowiacg zatacznik do

SIWZ.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna,

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust 3a, okresla nastg¢pujace wymagania dotyczace

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sOb

wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci, w zakresie realizacji zamdwienia,

ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktore wymagajg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce, oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot, czyli czynnosci tzw. pracownikéw fizycznych (wymoég nie
dotyczy m.in. osob kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjng czy tez
dostawcoOw materiatow),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a —
wykonawca w terminie pigciu dni roboczych od daty podpisania umowy, przedtozy
Zamawiajacemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnos$ci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot sa zatrudnione na podstawie umowy o prace, zarOwno przez
Wykonawce jak 1 ewentualnych podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajagcego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawce
(podwykonawcow) wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

a) w okresie realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do
inspektoratu pracy w celu przeprowadzenia kontroli,

b) niespetnianie wymagan okreslonych w pkt 1 skutkuje sankcjami okre§lonymi w §25
ust. 1 umowy stanowiacej zatgcznik nr 3 do SIWZ.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do

przygotowania oferty i podpisania umowy.

Realizacja przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace

przepisy, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020

r. poz. 1333 ze zm. — dalej jako Prawo budowlane) wraz z przepisami wykonawczymi, przez

Wykonawce posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie, potencjal wykonawczy oraz

dysponujacego osobami posiadajagcymi odpowiednie doswiadczenie 1 kwalifikacje.

Materialy uzyte przez wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Prawo

budowlane .

Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne ze

wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot

budowalnych wskazywalyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzadzen znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy,
dopuszcza oferowanie materiatdéw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentow okreslajag minimalne parametry jakosciowe, cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce,
aby spelnione zostaly wymagania stawiane przez Zmawiajacego. Materialy i urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentow stanowig wyltacznie wzorzec jakoSciowy
przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe”
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen zawarte w ogolnie
dostgpnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami
produktéw/producentéw ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy wskazujac
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt w opisie przedmiotu
zamoéwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach uzytkowych i
cechach jako$ciowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac
tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W kazdym przypadku gdy Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

W kazdym przypadku uzycia w SIWZ lub zalgcznikach oznakowania okreslonego w art. 2
pkt 16 ustawy, Zamawiajacy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania potwierdzajace, ze
roboty budowlane, dostawy spetniajg wymagania rownorzedne.

W przypadkach, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych, nie jest w stanie uzyskac
okreslonego przez Zamawiajacego oznakowania lub oznakowania potwierdzajacego, ze
ofertowane przez niego roboty budowlane, dostawy czy ustugi spelniaja rownowazne
wymagania, Zamawiajacy w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne S$rodki
dowodowe, a w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile wykonawca
udowodni ze oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi speiniaja
wymagania okre$§lonego oznakowania lub okre$lone wymagania wskazane przez
Zamawiajacego.

Uzycie w SIWZ lub zalacznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajaca zgodno$¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te
jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajacego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach
realizacji zamowienia oznacza, ze zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez
inne réwnowazne jednostki oceniajagce zgodno$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne
odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegolnosci dokumentacj¢ techniczng producenta, w
przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostgpu do certyfikatoéw lub sprawozdan z
badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie
moze by¢ przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem Zze dany wykonawca
udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spelniajg
wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamowienia.

Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR
wskazujacy na konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego
sprzgtu o konkretnych parametrach, Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu, o ile
zapewni to osiggnigcie zakladanych parametrow projektowych 1 nie spowoduje ryzyka
niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacja techniczna.

Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania rdéwnowazne opisywanym przez
Zmawiajacego, jest obowigzany wykaza¢ ze oferowane przez niego dostawy, ushugi czy
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin realizacji zamdOwienia, bedgcego przedmiotem umowy, ustala si¢ od dnia zawarcia
umowy do 30 listopada 2020 r.

. Za termin zakonczenia realizacji zamowienia uwaza si¢ dat¢ dostarczenia do Zamawiajgcego

prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.
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Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy Nadzoru

. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajgcego na budowie.

. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 1 26 ustawy Prawo

budowlane.

. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych

z jakoscig 1 iloscig robdt, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamoOwienia zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i

wykonawczymi oraz przepisami prawa budowlanego.

. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczeg6lnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a W Szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i1 odbioér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) kontrola zgodnos$ci prowadzonych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robodt i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie
rozliczen budowy.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robot
. Zostal ustanowiony kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej, w 0sobie: ..................... posiadajacy uprawnienia budowlane Nr

kierownik budowy dziata w ramach obowiazkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

. Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych

budowy.

. Kierownik budowy wspotpracuja na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru wskazanym

przez Zamawiajacego.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana moze nastapi¢ jedynie

zauprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko

wowczas, jezeli kwalifikacje izdolnosci delegowanej osoby beda spelnialy wymagania

zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiang 0soby/osob wskazanych w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktorych mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
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Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy - na zakres
wynikajacy z projektu budowanego,

3) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci:

1) w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi
harmonogram  rzeczowo-finansowy realizacji zamowienia. Harmonogram  jest
akceptowany przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu do
Urzgdu. W tym czasie Zamawiajagcy moze wnie$¢ zastrzezenia do dokumentu.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 2 dni roboczych na ustosunkowanie si¢ do uwag
Zamawiajacego i wprowadzenie ewentualnych poprawek do harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

2) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na wezwanie zamawiajgcego i
dostosowanie go do realnego postepu prac,

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

4) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej oraz kierownikéw robot
posiadajacych uprawnienia wskazane w § 4 ust. 1 umowy,

5) przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli jest wymagany), organizacja
ruchu i zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,

6) obstuga geodezyjna (m. in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

7) przed wbudowaniem/zamontowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru karty
techniczne urzadzen,

8) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektora nadzoru,

10) wykonanie robot tymczasowych, ktoére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: protokotow badan
I sprawdzen, protokolow odbiorow technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen
wlasciwych jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw
kontroli jakosci, certyfikatow,

12) udziat w naradach koordynacyjnych, o ktorych Wykonawca informowany bedzie z co
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem

13) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie
terenu czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

14) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
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wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci badZz majatku
Zamawiajgcego lub o0sob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

17) wszelkie prace i czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwo$cig wstgpu osob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze niezbedne
do prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

18) usuwania na biezaco na wilasny koszt i niebezpieczenstwo wszystkich odpadéw i
opakowan, powstaltych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz postgpowania z
odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia 1 zdrowia ludzkiego, w szczegodlnosci
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz. 701 ze zm.) i ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.
U.z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), w szczegolnosci Wykonawca nabywa wiasnos¢ odpadow
(materiatdéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem
materialow, ktore Zamawiajacy wskaze na piSmie.

19) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
niezbednych do badania jako$ci robot wykonanych z tych materialow na terenie budowy,
atakze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialow. Badania beda realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

20) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

2. Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty podpisania niniejszej umowy az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu
gwarancyjnego, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania przez
wskazany okres odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu uszczerbku na zdrowiu, $mierci
lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot, bazy, materiatéw i
sprzetu) 1 szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi, przy
czym suma gwarancyjna polisy nie moze by¢ nizsza niz kwota wynagrodzenia brutto,
okreslona w § 10 umowy. Na dzien podpisania umowy Wykonawca jest ubezpieczony w ....
Nr polisy oc ....... W przypadku zmiany ubezpieczyciela lub polisy oc Wykonawca jest
obowigzany przekaza¢ t¢ informacje Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany. Brak wypelnienia powyzszych obowigzkow stanowi cigzkie naruszenie.

3. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres
wykonywania robot dla swoich pracownikow, przedstawicieli Zamawiajacego 1 stron
trzecich.

4. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
I konserwacje istniejacych budowli i instalacji, organizacje placu budowy itp.

5. Wykonawca winien podporzadkowac si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku uznania, Ze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia
decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.
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10.

11.

Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbiorkowe,
$mieci i odpady.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
I oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu

na sktadowanie materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajacy nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
podczas obecno$ci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je
zaangazowaty.

§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - .......cccceccrvevienvenennne. , na zasoby ktorego
Wykonawca powolywat si¢ sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczacego do$§wiadczenia zrealizuje
przedmiot UMOWY W ZaKIeSIe .........cevvervenrerienerieninenns
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ....ccccceevvvieinennnne :
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zostaé
zwolniony z zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze
wykonawca samodzielnie spelnia warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu
spetniania ktorego powotywatl si¢ na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych =zaplat¢ przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢
zamoOwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usunigty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach
innych podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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5. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

1) umowa ma mie¢ forme pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnos$ci z przepisami kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) umowa ma zawieraé zapisy zobowigzujgce podwykonawce do spelnienia wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w § 1 ust. 4 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a
ustawy,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji zamoOwienia przez podwykonawceg oraz kontroli dot. spetnienia
wymagan okreslonych przez Zamawiajagcego w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy
oraz termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dhluzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce
zleconych mu robot budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢é odpowiedzialnosci glownego wykonawcy przed
zamawiajagcym za wykonanie cato$ci robot, takze tych wykonanych przez
podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajgcego na zasadach
wynikajacych z umowy zamawiajacego z wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaptaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujagce wykonawce,
podwykonawceg i dalszego podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow
odbiorow czgsciowych i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawca
1 dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do
realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie, w formie pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez zamawiajacego.
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11.
12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w § 25 ust. 1g umowy.
Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i1 kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie speiniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rgkojmi nalezytego
wykonania robo6t, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto§¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z
niniejszej umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktéore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia wykonawca, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych,

o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w podzZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne
informacje dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj robodt oraz
materiatow niezbednych do wykonania i1 zakonczenia robdt oraz uzyskat wszelkie niezbedne
informacje dotyczace ryzyka, trudno$ci i innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw lub
mogly dotyczy¢ oferty przetargowe;.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbgdne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez w niej nie ujete z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia.

Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci: .................. zt
brutto (stownie: ..o ), w tym podatek VAT w
kwocie .....(stownie...)
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Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci

. Rozliczenie za realizacj¢ zamodwienia begdzie nastgpowaé fakturami czeSciowymi,
wystawianymi nie czg¢sciej niz na 1 miesigc, pod warunkiem zakonczenia w catos$ci danego
etapu prac lub elementu prac, potwierdzonego protokotem czesciowego odbioru wykonanych
robot, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz fakturg koncowa.

. Suma nalezno$ci z faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 10 niniejszej umowy.

. Faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokolu odbioru koncowego robot,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz po przekazaniu
Zamawiajgcemu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty (faktury czesciowe 1 koncowa) bedzie ptatne przelewem
na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu faktury.

. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
za  zwloke w wysokosci ustawowe;j.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem VAT, a wlasciwym dla niego jest
nastepujacy urzad skarbowy...................... Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o zmianie wiasciwego urzedu skarbowego.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych umowa.

. Warunkiem zaptaty wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie
dowodow  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1  dalszym
podwykonawcom, o ktéorych mowa w § 8 umowy, bioragcym udzial w realizacji zamowienia
lub przedstawienie o$wiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow o
niewykonaniu zadnych rob6t w ramach realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu, wraz z faktura, o§wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak
oSwiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez Zadnej
konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje
si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie
uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich.
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10.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy zwroci si¢ do wykonawcy O

zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie

zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wickszg

niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey na podstawie niniejszej umowy moze
nastgpi¢ wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego, zastrzezong pod rygorem niewaznosci.

=

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji 1 prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Inspektora Nadzoru o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszal Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Przedstawiciel Zamawiajgcego
ma obowigzek przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 5 dni od daty wpisu do dziennika
budowy.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt Wykonawca zglosi w formie pisemne]
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru.

Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o
gotowosci do odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektorow
nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza

Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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10.

2) dzienniki budowy,
3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, jezeli bedzie wymagana,
4) wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow,
6) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
C) datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
7) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
I potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu czternastu
dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ odbior koncowy robot wyznaczajac wykonawcy termin do wykonania robot,
usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku przerwania odbioru koncowego Strony sporzadzaja protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usunigcia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
ich usuniecia przez Wykonawceg
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wadg w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za
wykonane roboty.
Odbior koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o usunig¢ciu wad

oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robodt jako wadliwych.
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3. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy zgodnie z §26 umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

C) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z tytutu
op6znienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust.
1h.

3) W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o
ktérym mowa w pkt 2) lit. ¢), Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy
bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od Wykonawcey na zasadach ogdlnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysoko$¢ zabezpieczenia

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10 umowy tj. kwote: ... ........co.evee. zt (stownie:
............................................ ).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie:

[HEN

N

w

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajagcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci por¢czenia lub gwarancji
musi zawieraé zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego 1
bezwarunkowego zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonal przedmiotu zamoéwienia lub wykonatl go z nienalezyta starannos$cig.

6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi

konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego

w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie

ol
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Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jednag
z form, o ktorych mowa w dziale XVII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia tj. .............. zt w terminie 30 dni po odbiorze koncowym
catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia tj. ................ . zk, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu

po uplywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na
podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W
przypadku wystapienia usterek lub wad, podstawa do zwrotu Ilub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokoét ich usuniecia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca niniejszym udziela rgkojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres
..................... (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) od daty podpisania
przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego
Z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie
do 7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanych robotach oraz szkod, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatow oraz wadliwie wykonanych robdt, niezwlocznie po zawiadomieniu i
wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie
uzasadnionym.

5. W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza
umowa.

6. Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w
formie pisemnej.

7. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust.1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku wbudowanych urzadzen lub systeméw, dla ktorych producent lub przepisy
prawa wymagaja okresowych przegladow, Wykonawca w okresie zaoferowanej gwarancji
wykona tego typu ustugi nieodplatnie.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
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. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
. Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.
. Z odbioru usunigcia usterek strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 21 pkt. 2.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
. Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow Umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajacych z umowy.
. W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do Dziennika Budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca jest
zobowigzany przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce 0 swojej decyzji w terminie 14
dni.
. W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo do:
1) Odstagpienia od umowy zgodnie z §26 umowy,
2) obcigzenia Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

. Zamawiajacy naliczy kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamoéwienia — tj. za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ zamoOwienia, o ktérym mowa w § 10
umowy,

b) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10
umowy,

c) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
zamawiajagcemu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 3 % wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty |
0,1 % warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu
zaplaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000
zt, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

g) w przypadku nieusunigcia wad umowy w terminie wskazanym przez zamawiajacego
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

h) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uplynigciem okresu gwarancji lub r¢kojmi, za kazdy dzien op6znienia w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ cato$ci zamowienia, o ktérym mowa
w § 10 umowy,
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1) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

J) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

K) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w art. 7 ust. 2 umowy w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 10 umowy za kazdy dzien opdznienia.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia

sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy.

. Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy

moze zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar na zasadach

ogolnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez

uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Kary umowne moga by¢ dochodzone z kazdego tytulu oddzielnie i podlegaja sumowaniu.

§ 26. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty
niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

5) jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy i usunieciu wad przekroczy 30 dni

6) w przypadku naruszenia warunkéw umowy, o ktérych mowa w §24

7) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

8) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy, lub zostanie zlozony
wniosek o wszczgcie postgpowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego
przedsiebiorstwa Wykonawcy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia, bez

uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru robot.

. Odstapienie od umowy z powodu okoliczno$ci wskazanych w niniejszej umowie moze

nastagpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Stron¢ uprawniong wiadomosci o

zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie i pod rygorem niewazno$ci nastepuje W

formie pisemne] zawierajacej uzasadnienie. Strony dopuszczaja takze mozliwos¢

czgsciowego odstapienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowsa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpoézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane prawidlowo do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, zostanie wyliczone

na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy

zostanie sporzadzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajagcemu przed podpisaniem
niniejszej umowy a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny,
elementow nie ujetych w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z zeszytow

SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie

. Wykonawca moze wnosi¢ o przedluzenie czasu wykonania umowy O Czas trwania

przeszkody, jezeli ma opo6znienia lub moze byé opdzniony w wykonaniu robot z powodu

nastepujacych okolicznosci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) wystgpienia zdarzenia o charakterze sily wyzszej lub warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru majacych wplyw na termin wykonania
lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

4) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,

5) wystgpienia istotnego btgdu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usunig¢cie wad w projekcie,

6) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

7) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub innych robét niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje¢ przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
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kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy:

1) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz wykonawca strong, w tym instytucjami
wspotfinansujacymi zamoéwienie,

2) konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nast¢gpstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy instytucjami wspoétfinansujacymi zaméwienie,

3) konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
realizacji zadan wspoétfinasowanych ze srodkéw UE w ramach RPO WL na lata 2014-
2020

3. W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za
wyrazng zgoda Zamawiajacego, mozliwos¢ wykonania robot budowlanych w inny sposob
niz okreslono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych).
Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materiaty,
urzadzenia, sprzg¢t posiadajace co najmniej takie parametry techniczne, jakoSciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robo6t, o ktérej mowa
powyzej moze by¢ dokonana jedynie za wyrazng zgoda Zamawiajgcego 1 moze nastgpi¢ w
szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujacymi
okoliczno$ciami:

1) niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztoéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

4) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie lub bledow
w dokumentacji projektowej,

6) pozwola osiagna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

7) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

8) wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami dot. wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoby
zastgpujace musza spetnia¢ warunki okreslone w umowie i SIWZ.

5. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug - zmianie ulegnie
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci
stawki VAT. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o
dane dotyczace ceny ofertowej w rozbiciu na ceng¢ netto i VAT, ktore wykonawca przedtozy
zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.
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6. W razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowe;j, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.),
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

7. W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te b¢da miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.

8. W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw

kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).

9. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w pkt 6, 7 i 8,

10.

11.

jest pisemne zgloszenie przez Wykonawce zadania zmiany tej wysokosci, w terminie do 30
dni od dnia wystgpienia zdarzenia uzasadniajacego takie zadanie. W zgloszeniu Wykonawca
szczegblowo opisze 1 przedstawi wyliczenia wptywu zmian opisanych w pkt 6, 7 1 8 na koszt
wykonania zaméwienia. Opis 1 wyliczenie powinny zosta¢ poddane badaniu bieglego
rewidenta, ktéry wyda opini¢ w zakresie ich rzetelno$ci i prawidlowosci. Wykonawca do
zgloszenia zalaczy opini¢ bieglego rewidenta. W przypadku, gdy opinia biegtego potwierdzi
warto§¢ wplywu zmian na koszt wykonania zamowienia, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wskazang w opinii kwote.

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmian w umowie bedacych nastepstwem dziatania

organow administracji, w szczegdlnosci:

1) przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

2) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

3) koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

4) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy,

5) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

W przypadku gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu

zamoOwienia lub zwigkszenia badZ zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca
uzna to za konieczne i1 ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 29
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Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)
oraz przepisy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 30
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporoéw, ktére mogag wynikac
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej] umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§31
Integralng cze$cig umowy jest SIWZ wraz z zatacznikami i oferta Wykonawcy.

§32
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach 1 dla Zamawiajacego 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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