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BH.00.00.00 : WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas prac związanych z budową tężni na 
terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zle-
caniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszcze-
gólnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 
 

BH.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE          
B.01.00.00  – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ       
B.02.00.00  – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
B.03.00.00  – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
B.04.00.00  – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   
D.13.00.00  – ROBOTY ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ 
  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
Beton, tworzywo uzyskiwane przez połączenie cementu ze żwirem oraz domieszką wody. Służy 
do wytwarzania elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i przemyśle. W 
warunkach silnego narażenia na korozję stosuje się betony kwasoodporne, zawierające więcej 
związków krzemu lub dodatek żywic syntetycznych. 
Bryła korzeniowa – uformowana (przez szkółkowanie) bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny 
Budynek, budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na przechowywanie surowców, 
wyrobów w warunkach eliminujących niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. 
Byliny - zielne rośliny wieloletnie, które posiadają zdolność do trwałego, wegetatywnego 
odnawiania się bez względu na długość życia ich organów podziemnych. Niektóre byliny tracą 
części nadziemne w zimę, a zimują w postaci takich organów, jak: trwałe korzenie, trwałe nasady 
pędów wraz z korzeniami, kłącza oraz bulwy i cebule. Byliny zimozielone nie tracą ulistnienia zimą. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzial-
ność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
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Deskowanie, szalowanie, prowizoryczna konstrukcja z oddzielnych desek lub płyt drewnianych 
wykorzystywana przy produkcji elementów betonowych, również przy wznoszeniu konstrukcji 
betonowych (żelbetowych). Deskowanie ma na celu nadanie odpowiednich kształtów układanej 
masie betonowej, podtrzymanie zbrojenia oraz utrzymywanie świeżo zalanego betonu, aż do 
czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);  
Drzewa – rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się na pewnej 
wysokości. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót; 
Dźwigar, element konstrukcyjny w kształcie belki działający na zginanie, wykonany z teowników, 
dwuteowników, ceowników (dźwigar pojedynczy) oraz z blachownicy lub kratownicy (dźwigar 
złożony), niekiedy na dźwigary stosuje się również cegły, drewno, żelbet, strunobeton i inne. 
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości 1,8 – 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Fundament, element budowlany przekazujący na podłoże gruntowe ciężar własny i obciążenia 
(budowli, maszyn lub urządzeń). 
Fundament zakłada się w sporządzonym wcześniej odpowiednim wykopie, stosując specjalny 
podkład w postaci warstwy piasku, w celu równomiernego rozłożenia nacisku na podłoże. Ze 
względu na ukształtowanie fundamentów rozróżnia się m.in.: stopowe, ławowe, płytowe, blokowe, 
skrzyniowe, studniowe, palowe. 
Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nie-
ciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: 
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący 
się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością 
Instalacja kanalizacyjna – zespół przewodów i przyborów służący do odprowadzenia nieczystości 
i wód zużytych. 
Instalacja wodno-kanalizacyjna – instalacja wodociągowa i kanalizacyjna służąca do 
doprowadzenia wody i odprowadzenia nieczystości. 
Instalacja wodociągowa – zespół rurociągów i urządzeń służących do dostarczania wody 
odpowiadającej warunkom jakości wody do picia. 
Instalacje sanitarne – zespół instalacji służący do utrzymania stanu sanitarnego i mikroklimatu w 
budynku. 
Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. przyjęta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego 
Izolacja, warstwa utrudniająca określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Rozróżnia się izolacje: elektryczną, wykonaną z materiałów elektroizolacyjnych, zapobiegającą prze-
pływowi prądu niepożądaną drogą (np. na przewodach, kablach, częściach maszyn elektrycznych); 
akustyczną (dźwiękochłonną), obniżającą nadmierne natężenie dźwięków lub tłumiącą dźwięki 
niepożądane - hałasy; cieplną (termiczną), wykonaną z materiałów o małej przewodności cieplnej w 
formie zasypek, przędzy, mat, zapobiegającą niepożądanym wymianom ciepła, stosowaną w budyn-
kach mieszkalnych, chłodniach, magazynach, komorach klimatyzacyjnych itp.; przeciwkorozyjną, w 
postaci powłok ochronnych nanoszonych na metalowe części budowli, instalacji w celu ich zabez-
pieczenia przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych oraz przeciwwilgociową, np. w 
postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpie-
czającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania  ścieków 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
Konstrukcja 1. określony układ elementów połączonych w pewną całość, budowa, struktura. 2. 
łączenie elementów, budowanie, tworzenie określonej struktury. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni; 
Krzewinki – bardzo niskie krzewy, o krótkich, cienkich i licznych pędach. 
Krzewy – wielopędowe zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia ani korony. Ich główne pędy 
powinny wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową 
Księga Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika 
Budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót; 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspól-
nej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) 
zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych; 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Plac budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca 
wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy; 
Prace konserwatorskie – ogół działań konserwatorskich niezbędnych do podjęcia w ramach 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 
Program prac konserwatorskich – dokument opracowany przez konserwatora dzieł sztuki 
zgodnie z Ustawą o „Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003r (Dz.U.162 
p.1568) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579). 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;  
Rośliny okrywowe – niskie, płasko rosnące, pokładające się lub ścielące się rośliny, których 
szerokość przekracza znacznie wysokość, nadające się do okrycia gleby. Rośliny te powinny być 
równomiernie rozkrzewione tak, aby ich rzut pionowy był zbliżony kształtem do koła. 
Schody, konstrukcja budowlana, której zadaniem jest powiązanie komunikacyjne różnych 
poziomów (np. kondygnacji budynku, poziomu terenu z poziomem wejścia do budynku) w sposób 
dostosowany do warunków ruchu pieszego. Schody składają się zwykle z pochyłych biegów 
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zaopatrzonych w stopnie, z rozdzielających poszczególne biegi spoczników i poręczy. Schody 
mogą być wykonywane z drewna, kamienia, żelbetu lub stali. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 
elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 
odłączanie i łączenie. 
Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie 
z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z 
zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 
Wiązar, element nośny więźby, w kształcie trójkąta złożonego z pary skośnych krokwi i belki 
poprzecznej, tzw. tramu. Więzar ustawia się równolegle, zwykle w odstępach ok. 1 m, w niektórych 
typach dachów krzyżują się ze sobą. 
Więźba, konstrukcja szkieletowa dachu, hełmu lub kopuły, dźwigająca pokrycie. Tradycyjną 
więźbę, której główne elementy stanowią wiązary ustawione prostopadle do kalenicy, wykonywano 
z drewnianych belek zespalanych za pomocą złączy ciesielskich. Jej podstawowe typy to więźba: 
krokwiowa, krokwiowo-jętkowa, krokwiowo-płatwiowa, stolcowa, storczykowa, mansardowa, 
otwarta. Obok drewnianej stosuje się obecnie również więźbę stalową składającą się z kratownic 
stalowych, nitowanych lub spawanych. 
Wilgotność higroskopijna – wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią pary 
wodnej przez materiał do masy suchego materiału, w konkretnych warunkach cieplno-
wilgotnościowych, w stanie równowagi 
Wilgotność masowa – wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy 
suchego materiału 
Wentylacja zespół przewodów i urządzeń służący do wymiany powietrza w pomieszczeniach 
zamkniętych. 
Wentylacja  grawitacyjna – wymiana powietrza w pomieszczeniach wykorzystująca zjawisko 
różnicy ciężarów właściwych powietrza o różnych temperaturach lub wiatr. 
Wentylacja mechaniczna – wymiana powietrza w pomieszczeniach przy użyciu urządzeń 
mechanicznych – wentylatorów. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
Zbrojenie, w budownictwie wkładki (stalowe pręty, druty) umieszczone w elementach i konstru-
kcjach żelbetowych dla nadania im wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie. 
Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin. 
Żelbet, beton zbrojony wkładkami stalowymi (prętami, linami, siatką itp.) w miejscach występo-
wania naprężeń rozciągających, przekraczających wytrzymałość samego betonu. Żelbet powstaje 
przez zalanie mieszanką betonową szkieletu zbrojenia zmontowanego w deskowaniach. Po stę-
żeniu, beton ze zbrojeniem tworzy konstrukcję żelbetową lub element budowlany. Do zalet żelbetu 
zalicza się: ogniotrwałość, znaczną odporność na obciążenia stałe i zmienne, dużą trwałość, mo-
żliwość wykonania konstrukcji o dowolnym kształcie. Za główne wady uważa się duży ciężar i tru-
dności w zmienianiu kształtów wykonanej konstrukcji. Żelbet jest obecnie jednym z głównych 
materiałów budowlanych, stosowanych w budownictwie i inżynierii w postaci monolitycznej (po 
wykonaniu na miejscu budowy) lub prefabrykowanej, m.in. do budowy mostów, wiaduktów, 
estakad, tuneli, budowli hydrotechnicznych, silosów, wysokich kominów. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową i ST. 
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-
rzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-
mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO DRZEWOSTANU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT 

1.5.5.1. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów wszystkie prace ziemne należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością. Drzewa i krzewy znajdujące się bezpośrednio 
w sąsiedztwie prowadzonych prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie odkopywać systemów 
korzeniowych drzew i krzewów, a w przypadku takiej konieczności prace należy 
przeprowadzić ręcznie, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej, następnie jak najszybciej 
zakończyć zaplanowane roboty i ponownie obsypać bryłę korzeniową ziemią żyzną. 
Niedopuszczalne jest aby bryła korzeniowa pozostawała odkryta przez dłuższy czas w 
trakcie prowadzenia robót. Należy zwrócić szczególną uwagę aby po zakończeniu 
prac nie przykrywać korzeni drzew warstwą ziemi ponad aktualny poziom 
(maksymalna różnica poziomu +/- 10 cm).  

1.5.5.2. Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami 
ustawionymi na podłożu (nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub 
ocynkowanym miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od 
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siebie - czyli min. 3 na pniu. w żadnym wypadku nie wolno używać do tych prac 
gwoździ. Pni nie wolno kaleczyć, nie wolno mocować do nich żadnych elementów 
które nie służą do zabezpieczenia drzewa. Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości 
dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część każdej deski powinna opierać 
się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez 
nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią. 

1.5.5.3. W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie. 
Drzewa należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót, 
w przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami 
słomianymi w ilości ok. 4 m² na 1 szt. drzewa. 

1.5.5.4. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno 
pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową 
nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą. 

1.5.5.5. Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu 
budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem 
systemu korzeniowego drzew. 

1.5.5.6. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z gruzu oraz 
resztek materiałów budowlanych, a zabezpieczenia roślinności usunąć. 

1.5.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

― utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
― podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.8. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

― materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia 
― nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
― wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko; 

― materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej; 

― jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający; 

1.5.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowie-
dnich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane doku-
menty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 
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2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.1.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

2.1.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.1.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią-
zującymi na danym obszarze. 

2.2. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
2.2.1. Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
2.2.2. Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzy-
stnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z o-
fertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku usta-
leń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
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umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie doku-
mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwa-
rantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie-
dopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopu-
szczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
6.1.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
6.1.3.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
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6.1.4.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.1.5.  Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpo-
wiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

6.1.7.  Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

6.1.8.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2.  POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.3.  BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4.  RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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6.6.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

6.6.2. Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację 
producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej. 

6.7.  DOKUMENTY BUDOWY 
6.7.1. DZIENNIK BUDOWY. 

6.7.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama-
wiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

6.7.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, naz-
wiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

6.7.1.3. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

6.7.1.4. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
― datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
― datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
― uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót: 
― terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
― przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 
― uwagi i polecenia Zamawiającego; 
― daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
― zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

ostatecznych odbiorów robót; 
― wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
― stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
― zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 
― dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót; 
― dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
― dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
― wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
― inne istotne informacje o przebiegu robót; 
6.7.1.5. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
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6.7.1.6. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.7.1.7. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosun-
kowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.1.8. Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Zamawiającego. 

6.7.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE. 
6.7.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 

― pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
― protokoły przekazania terenu budowy; 
― umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
― protokoły odbioru robót; 
― protokoły z narad i ustaleń; 
― korespondencja na budowie; 

6.7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.  OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumen-

tacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
7.1.2. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
7.1.4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.1.5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesię-
cznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.  ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
7.2.1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
7.2.2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego Inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
7.2.3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
7.3.  WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  
7.4.  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
7.4.1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
7.4.2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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7.4.3. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
7.4.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
7.4.5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

― odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
― odbiór częściowy; 
― odbiór ostateczny; 
― odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w 
robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezło-
cznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór 
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez 
badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.1.3.1. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

8.1.3.2. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

8.1.3.3. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przy-
jętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.1.3.4. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-
szczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając po-
mniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
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8.1.3.5. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.1.3.6. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

― dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

― szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 
uzupełniające lub zamienne); 

― recepty i ustalenia technologiczne; 
― dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
― wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
― deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; 
― opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
― rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

― geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
― kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
8.1.3.7. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.1.3.8. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji 
projektowej, zgodnie z zapisami umownymi. 
9.2.  WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
9.2.1. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.2.2. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem prac budowlanych leżą po stronie Wykonawcy 
i należy je ująć w kosztach ogólnych; są to: 
― organizacja placu budowy 
― zabezpieczenie placu budowy 
― ochrona, zabezpieczenie ppoż 
― koszt zajęcia pasa drogowego 
― prace porządkowe 
― prace pomiarowe 
― wykonanie dokumentacji powykonawczej 
― inne prace tymczasowe 

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
9.3.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW OBEJMUJE: 

― opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

― ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu; 

― opłaty/dzierżawy terenu; 
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― przygotowanie terenu; 
― konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu; 
― tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

9.3.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 
― oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł; 
― utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

9.3.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 
― usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
― doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

9.3.4. Koszty organizacji budowy wymienione w punktach 9.3.1. do 9.3.3. ponosi Wykonawca i 
należy je ująć w kosztach ogólnych. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

― Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity 
tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333) 

― Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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TĘŻNIA W PARKU ZDROJOWYM W NAŁĘCZOWIE / STWIOR 
DZIAŁKA NR. 312/8 Z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408_4 

 
B.01.00.00 : PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu 
dla planowanych prac budowlanych, które zostaną wykonane podczas budowy tężni na terenie 
Parku Zdrojowego w Nałęczowie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
1.3.1. ROBOTY POMIAROWE 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym projektowanych obiektów. 
1.3.2. ROBOTY ZIEMNE 
W zakres robót ziemnych wchodzą prace związane z wykonaniem korytowania pod projektowane 
nawierzchnie i montaż fundamentów dla urządzeń przewidzianych do zainstalowania. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.6. ROBOTY NA PLACU BUDOWY 
1.6.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budo-

wy, co najmniej w zakresie: 
― ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref 

niebezpiecznych 
― wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
― doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także 

odprowadzenia lub utylizacji ścieków 
― urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  
― zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
― urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

1.6.2. Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 
należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace 
należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108 z 2002r. poz.953). 

1.6.3. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
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1.6.4. Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego 
powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

1.6.5. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 
― dla wózków szynowych - 4% 
― dla wózków bezszynowych - 5% 
― dla taczek - 10% 

1.6.6. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. 

1.6.7. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć 
w listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o 
szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia 
z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się 
poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  

1.6.8. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

1.6.9. Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w 
zależności od potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i 
chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości 
wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

1.6.10. Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 
kwietnia 2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub 
dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub 
zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 

1.6.11. Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się 
na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie 
powinno zawierać: 
― przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 
― maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
― informacje dotyczące planu BIOZ 

1.6.12. Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

1.7. DOKUMENTACJA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  
1.7.1. projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 

1.7.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 
z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

1.7.3. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

1.7.4. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;  

1.7.5. protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych 

1.8. ROBOTY TYMCZASOWE 
― Zabezpieczenie wykopów. 
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1.9. ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY 
1.9.1. Wykop należy wykonać z należytą ostrożnością z powodu znajdujących się na terenie 

objętym opracowaniem drzew. Wykop należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót 
przed dostępem osób niepowołanych. W razie wystąpienia wody gruntowej lub opadów 
wykop należy odwadniać. Przed zakopaniem wykopu należy ułożyć właściwe ewentualne 
folie ostrzegawcze oznaczające poszczególne sieci.  

 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg 
zasad niniejszej ST są: 

― paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 
― słupki betonowe, 
― farba chlorokauczukowa. 

Przy pracach ziemnych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 
oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjali-
stycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub 
tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt pomiarowy powinien gwaranto-
wać uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

3.2. Z uwagi na charakter obiektu oraz jego lokalizacji na terenie zabytkowego parku do 
prowadzenia robót ziemnych nie należy stosować ciężkiego sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Materiały niezbędne przy pracach ogrodniczych (geowłóknina, taśma ogrodnicza) oraz 

robotach pomiarowych (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. 

4.2. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 
stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą 
być sprawne technicznie.  

4.3. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Zamawiającego 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH 
5.1.1. ZASADY WYKONANIA PRAC 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charaktery-
stykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. 
5.1.2. SPRAWDZENIE WYZNACZANIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
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Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, 
a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
5.1.3. ODTWORZENIE OSI TRASY 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego muru/ogrodzenia w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.1.4. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi na powierzchni terenu. 
Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 
5.2. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
5.2.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
budynków i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć 
zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów 
jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, 
jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren 
poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich 
resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co 
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie 
wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
5.2.2. ZASYPKI I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is =0.98 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zaniemczy-
szczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
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ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.2.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekro-
jom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie po-
winien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespo-
istych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz termi-
nów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy 
systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać 
urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
5.2.4. SKARPY WYKOPÓW 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowa-
dzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 
ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Dokładność 
wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowią-
zek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m. 
WYMAGANIA DLA BUDOWLI ZIEMNYCH: 
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże powierzchni: 

  - nierówność powierzchni*) 
  - pochylenie poprzeczne powierzchni 
  - niweleta powierzchni 

 
cm 
% 
Cm 

 
±3 
±0,5 
+1, -3 

2 Skarpy: 
  - pochylenia 1:m 
  - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
  - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 
cm 
cm 

 
±10 
±10 
±5 

*) nierówności mierzone łatą 3m 
 

5.2.5. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU I NOŚNOŚĆ W WYKOPACH 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: wskaźnika 
zagęszczenia Is 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości 
objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
 

WYMAGANE WARTOŚCI WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS W WYKOPACH (PODŁOŻE) 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is: 
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 0,95 

 

5.2.6. RUCH BUDOWLANY 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących 
tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostką obmiaru robót pomiarowych jest 1 m² (metr kwadratowy). 
7.3. Jednostką obmiaru robót rozbiórkowych jest 1 m³ (metr sześcienny) na podstawie 

pomiarów stanu istniejącego 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

8.3. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i 
jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. ZASADY ROZLICZENIA PŁATNOŚCI ZA ROBOTY POMOCNICZE: 
Kwota jednostkowa powinna uwzględniać również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wyko-
nanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabez-
pieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pra-
cowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

― Normy i Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

― Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w 
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze 
zmianami). 

― Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny 
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

― Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

― Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 

― Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki 
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TĘŻNIA W PARKU ZDROJOWYM W NAŁĘCZOWIE / STWIOR 
DZIAŁKA NR. 312/8 Z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408_4 

 
B.02.00.00 : ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY 

W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące planowanych prac bu-
dowlanych w związku z budową tężni w Parku Zdrojowym w Nałęczowie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach prac związanych 
z budową tężni i obejmują: 

― Roboty budowlane w zakresie budowy rusztu żelbetowego dla posadowienia tężni 
― Roboty budowlane w zakresie budowy drewnianej konstrukcji tężni i pergoli  
― Budowę schodów terenowych oraz nawierzchni utwardzonych chodników i dojść 

1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
― wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
Specyfikacją Techniczną BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-

mentacją Projektową i niniejszą specyfikacją. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane 
wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
― Ustawie Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst 

Dz. U. z 2020, poz. 1333), 
― ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
― ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 
2.3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wy-

maganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały 
stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wyma-
ganiom zawartym w odnośnych normach oraz warunkach technicznych. 

2.4. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ: 
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2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.4.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 

2.4.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.4.4. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty wymienione 
powyżej w niniejszej  Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych 
parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 

2.4.5. Wszystkie materiały powinny być atestowane do stosowania w Obiektach Użyteczności 
Publicznej. 

2.5. PODSTAWOWE MATERIAŁY BUDOWLANE  
2.5.1. PIASEK  
Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 

― wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę 
określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03. 

― możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora 
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 

― Wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3.0 według PN-S-02205 pt.2.8.2. 
― wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 " 5. 

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać 
zanieczyszczeń: 

― obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12), 
― organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26) 

2.5.2. KRUSZYWO 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 

2.5.2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzy-
wymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące 
przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito. 
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 1-3 kruszywo na 
podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

2.5.2.2. WYMAGANE PARAMETRY DLA MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15 
2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481 
5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II 

wg PN-B-04481 
od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
35 
30 

PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż: 3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie 

więcej niż: 
5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż: 1 PN-B-06714-28 
10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is!1,00 
80 PN-S-06102 

 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
3.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzy-
stnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku mate-
riałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby 
pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 
3.3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac budowlanych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

― koparek, 
― betoniarek, 
― zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
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― ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
― ładowarek. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
4.2.1. Do rozwiezienia wszystkich stałych materiałów budowlanych mogą być użyte dowolne 

środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera. Używane środki transportowe 
powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny 
załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. 

4.2.2. Do  transportu  mieszanki  betonowej  należy  używać  samochodów  wywrotek lub samocho-
dowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany 
w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników betonu na czas transportu, powi-
nien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania betonu. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

4.2.3. Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających 
przed ich zabrudzeniem  zanieczyszczeniami  obcymi  czy  w  przypadku cementu 
workowanego, przed wpływami atmosferycznymi. Cement należy przewozić zgodnie z 
wymaganiami BN-88/6731-08. 

4.2.4. Transport kruszywa. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Transport stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania. Drewno i elementy deskowania można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed korozją. 

4.2.7. Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, 
przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien 
powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

4.2.8. Wykonawca powinien wykonać Projekt organizacji transportu elementów konstrukcji stalo-
wej z Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt organizacji transportu powinien zawierać: 
― harmonogram realizacji transportu, 
― określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 
― sposób za i wyładunku elementów stalowych, 
― rodzaj środków transportowych, 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
6.2. KONTROLA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH  
6.2.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2.2. KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODLEGA ZGODNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ POD WZGLĘDEM : 
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― geometrii wykonania, 
― spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi doty-
czące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na 
konieczność dostosowywania się do istniejącego obiektu wymiary z dokumentacji należy potwier-
dzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość. 
7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

― dla murów i innych elementów trójwymiarowych : 1 m³ (metr sześcienny). 
― dla nawierzchni utwardzonych i innych powierzchni : 1 m² (metr kwadratowy) 
― dla robót liniowych – 1 mb (metr bieżący) 
― dla innych elementów – 1 sztuka 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.5. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

8.6. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 
Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli inwestora, a także nadzorowi 
autorskiemu projektantów 

8.7. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora, pod kątem zgodności z 
dokumentacją techn., prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i 
normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Płaci się za ustaloną ilość mb/sztukę wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
9.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 

całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 
10.1. USTAWY 

― Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst 
Dz. U. z 2020, poz. 1333) 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 
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― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.). 

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. 
Nr.75,poz.690. z późn. zmianami). 

― Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany: Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401). 

10.3. NORMY 
― Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych. 
― Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiającego 
― PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
― PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  zanieczyszczeń 

organicznych. 
― PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
― PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
― PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
― PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
― BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu 
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TĘŻNIA W PARKU ZDROJOWYM W NAŁĘCZOWIE / STWIOR 
DZIAŁKA NR. 312/8 Z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408_4 

 
B.03.00.00 : ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 

BUDOWLANYCH 
 
 

1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z przebudową i budową instalacji technicznych pomocniczych dla tężni na terenie 
Parku Zdrojowego w Nałęczowie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji 
budowlanych: 

― Wykonanie linii kablowych elektroenergetycznych zasilających projektowane urządzenia 
obsługujące tężnię (pompy)  

― wykonanie przyłącza wody  
― budowa zbiornika solanki oraz zbiornika wyrównawczego 
― budowa instalacji solanki zasilającej tężnię 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową i określeniami podanymi w ST BH.00.00.00 pkt. 1.4.. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Dostarczone na budowę kable powinny być nawinięte na bębnach a jeśli są to krótkie 

odcinki dopuszcza się w kręgach. Kable nie powinny posiadać widocznych uszkodzeń. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:  
― kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się 

składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,  
― bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a 

kręgi ułożone poziomo,  
― końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

2.3. Listwy, rurki lub kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, 
bez widocznych uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanały 
instalacyjne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
w temperaturze nie niższej niż –5 °C i nie wyższej niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio 
gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 

2.4. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
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zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne".  
3.2. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:  
― przyczepa do przewożenia kabli,  
― spawarka transformatorowa do 500A,  
― drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST BH.00.00.00 

„Wymagania ogólne” .  
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.3. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

4.4. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich 
specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta.  

4.5. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy 
załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 
dopuszczając do ubytków i zadrapań.  

4.6. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl. dem formalnym jak i rzeczowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru 
będą usunięte z Placu Budowy.  

4.7. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  

4.8. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu:  
― samochód samowyładowczy do 5Mg,  
― samochód skrzyniowy do 5Mg,  
― samochód dostawczy do 0,9Mg (1),  
― środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 
5.2.1. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN/E oraz aktualnym stanem 

wiedzy technicznej. Stosowane urządzenia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania. Oprócz sprawdzenia zadziałania wszystkich aparatów i urządzeń wykonać 
pomiary odbiorcze całości instalacji.  
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5.2.2. Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady , błędy montażowe 
i usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji . Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje  
― sprawdzenie ciągłości przewodów głównych , ochronnych i dodatkowych 
― sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
― pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 
― pomiar rezystancji izolacji kabla 
― pomiar uziemień 
― sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
― przeprowadzenie prób działania 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
6.3. BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego 
koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie 
protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora.  
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

― rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  
― wewnętrzne linie zasilające wlz,  
― wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,  
― układy zasilania obwodów pomocniczych,  
― układy sygnalizacji i sterowania,  
― dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  
― pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania). Pomiary 

należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana fazą i 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 
Mom dla instalacji 230 V i 0,5 Mom dla instalacji 400 V;  

― pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie 
może być mniejsza od 1 Mom.  

― Pomiar kabli zasilających,  
― Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:  

― punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;  
― w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ;  
― silniki obracają się we właściwym kierunku.  

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. Należy sprawdzić:  
― jakość ułożenia kabli w tynku oraz w osłonach i przepustach,  
― zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach,  
― jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,  
― konserwację 
― naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
10.1. ROZPORZĄDZENIA 

― Dz.U. Nr 75 z 2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

― Dz.U. Nr 33 z 2003 Rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

― Dz.U. Nr 109 z 2004 Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

― Dz.U. Nr 151 z 2002 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

― Dz.U. Nr 47 z 2003 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

― Rozporządzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 97) 

10.2. NORMY 
― PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe.Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
― PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe.Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
― PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z two¬rzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
― PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 
― PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
― PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i 

wymagania podstawowe  
― PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 
― PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
― PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego 
― PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
― PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi  
― PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
― PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

10.3. INNE DOKUMENTY 
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― Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 

― Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej –Warszawa 
1994 r. 

― Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II. 
Warszawa 2000r 
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TĘŻNIA W PARKU ZDROJOWYM W NAŁĘCZOWIE / STWIOR 
DZIAŁKA NR. 312/8 Z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408_4 

 
B.04.00.00 : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych wykończeniowych w ramach budowy tężni w Parku Zdrojowym w Nałęczowie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJĄCYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach prac wykoń-
czeniowe związanych z budową tężni i obejmują. 

― instalację urządzeń i elementów technologii tężni 
― instalację / układanie gałęzi tarniny wypełniających konstrukcję tężni 
― instalację obiektów małej architektury  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST BH.00.00.00 

„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BH.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spełniać posta-
wione w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne 
atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.3. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwa-
torskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana 
kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.4. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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2.5. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ: 
2.5.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.5.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 

2.5.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.5.4. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty wymienione 
powyżej w niniejszej  Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych 
parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 

2.5.5. Wszystkie materiały powinny być atestowane do stosowania w Obiektach Użyteczności 
Publicznej. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

3.3. Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z 

niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania 
materiałów. 

4.3. Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez inspektora. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAC ZWIĄZANYCH Z DROBNYMI FORMAMI ARCHITEKTONICZNYMI /  

MAŁĄ ARCHITEKTURĄ 
5.2.1.  Wszystkie elementy projektowanych urządzeń należy przygotować według opisu, rysunków 

technicznych, zabezpieczyć i gotowe dostarczyć na budowę. 
5.2.2. Elementy małej architektury należy zamontować na fundamentach systemowych 

certyfikowanych przez producentów – montaż według zaleceń producentów.  
5.2.3. Wszystkie elementy drewniane powinny w miarę możliwości pochodzić od tego samego 

dostawcy i być wykończone w ten sam sposób – elementy drewniane należy wykonać z 
tego samego rodzaju drewna i zabezpieczyć w ten sam sposób. Kolory i materiały należy 
uzgodnić z Inwestorem i Projektantem na podstawie przedstawionych przez wykonawcę 
próbek oraz modeli testowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
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6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.4. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie 
zgodność wykonanych Robot i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera (inspektora). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 

7.2. Jednostką obmiaru Robót jest: 
― dla posadzek i ścian - 1 rn² 
― dla robót liniowych – 1 mb 
― dla innych elementów – 1 sztuka 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.5. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.6. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 
Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli inwestora, a także nadzorowi 
autorskiemu projektantów 

8.7. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora, pod kątem zgodności z dokumen-
tacją techn., prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i normami określającymi 
warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w DM-00.00.00 Wymagania ogólne.  
9.2. Płaci się za ustaloną ilość mb/sztukę wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
9.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 

całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

― Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst 
Dz. U. z 2020, poz. 1333) 

― Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

― PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry. 
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― PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

― PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 

― PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania. 

― PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
― PN-88/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
― PN-B-20130 + A "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)". 
― PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczący pomiar grubości powłok. 
― PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia wyschnięcia i czasu wyschnięcia. 
― PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
― PN-81/C-81508 Oznaczenia czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi (lepkość umowna). 
― PN-80/C-81531 Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 
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TĘŻNIA W PARKU ZDROJOWYM W NAŁĘCZOWIE / STWIOR 
DZIAŁKA NR. 312/8 Z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408_4 

 
D.13.00.00 : ROBOTY ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zwianych z nasadzeniami zieleni przy tężni plenerowej na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJĄCYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
założeniem i pielęgnacją terenów zieleni w parku i obejmują: 
1.3.1. Nowe nasadzenia i aranżacje zieleni 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST BH.00.00.00 

„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
2.1.1. Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 

wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami 
określonymi w świadectwie ITB. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, 
elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych określonych w normach 
zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie 
obowiązujących przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, 
elementów i wyrobów importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, 
gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów 
lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości 
przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i 
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

2.1.2. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i 
konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 
nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać materiały, elementy i 
konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym przez 
Projektanta lub Kierownika Budowy. 

2.1.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.4. Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza 
nie naruszenie istniejącego drzewostanu. 
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2.2. ZIEMIA URODZAJNA 
2.2.1. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
2.3. NAWOZY MINERALNE 
2.3.1. Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowaniu 

z podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

2.4. MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO ŚCIÓŁKOWANIA 
2.4.1. Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastów i zarodników 

grzybów, odczyn obojętny, średnio rozdrobniona 
2.5. BYLINY I PNĄCZA 
2.5.1. WYmagania dotyczące materiału szkółkarskiego 

― Rośliny muszą mieć zrównoważone proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej 
i systemu korzeniowego. 

― Materiał szkółkarski musi być dobrze rozgałęziony i mieć wygląd charakterystyczny dla 
danego gatunku.  

― Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a korzenie mieć wygląd 
charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku. 

― Korzenie bylin nie mogą się podwijać, a bryła korzeniowa nie może być zbyt ściśnięta. 
― Dostarczone rośliny okrywowe nie mogą mieć uszkodzonych pędów ani korzeni. Nie 

powinno być widać ciętych grubych pędów. Ewentualne drobne uszkodzenia można 
zabezpieczyć odpowiednimi środkami.  

― Rośliny słabe, uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami chorób należy odrzucić. 
― Podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa 

ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie może występować 
zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, których wierzchołki winny być jasne i żywotne.  

― Na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów) 
powinny być widoczne pąki odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści.  

― W okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych 
i objawów chorobowych, właściwie wybarwione (niektóre byliny wykazują duże zmiany, inten-
sywniejsze wybarwienie młodych pędów wyrastających wiosną, jesienna zmiana zabarwienia 
liści) w okresie wegetacji. Do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane, potem 
dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą się na nich znajdować wzbudzone pąki boczne. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

3.1.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

3.1.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

3.1.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.1.5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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3.2. SPRZĘT STOSOWANY PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH Z ZIELENIĄ 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następują-
cego sprzętu: 
3.2.1. Nasadzenia zieleni: 

― glebogryzarki, 
― kultywatora,  
― brony, 
― pługu, 
― wału gładkiego do zakładania trawników, 
― sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka) 

 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU : 
4.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.1.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

4.1.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.1.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁOW DO WYKONANIA NASADZEŃ 
4.2.1. Sadzonki roślin mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, pod 

warunkiem, że podczas transportu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału 
szkółkarskiego. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów, przed wyschnięciem i przemarznięciem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.1.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.1.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

5.1.6. Prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym 
ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do końca sierpnia. 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS BUDOWY 
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Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami  
ustawionymi na podłożu (nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub ocynkowanym miękkim 
drutem okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w żadnym 
wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni nie wolno kaleczyć, nie wolno mocować do 
nich żadnych elementów które nie służą do zabezpieczenia drzewa. 
Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część 
każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to 
niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią. 
5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA ROŚLIN 
5.3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA BYLIN I PNĄCZY 

5.3.1.1. PRZYGOTOWANIE GRUNTU: 
Miejsce pod nasadzenia bylin powinno zostać dokładnie oczyszczone i odchwaszczone. Powinno 
zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca 
się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. Gleba powinna się charakteryzować dużą 
porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych). Wierzchnia warstwa gleby 
powinna być uprawiana do głębokości 15 cm. 
SADZENIE: 
Rośliny produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały rok. Jednak istnieją dwa optymalne 
terminy sadzenia bylin: wiosną, gdy pierwsze pędy i liście zaczną wychodzić z ziemi oraz późne 
lato (sierpień- wrzesień). 
Rośliny sadzimy na tej samej głębokości na jakiej rosły w doniczce lub 1-2 cm głębiej, gdy miejsce 
jest świeżo przekopane i ziemia nie zdążyła osiąść. Gęstość sadzenia zależy od siły wzrostu 
roślin. Na rysunkach i w tabeli podano rozstawę sadzenia.  
Przed sadzeniem należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie te 
materiały, które ulegają biodegradacji. Wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym 
narzędziem. Rośliny należy umieścić w dole i zasypać. Powierzchnię nasadzeń bylinowych należy 
wyścielić 3 m warstwą substratu torfowego. 
5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI POSADZONYCH ROŚLIN 
5.4.1. PIELĘGNACJA BYLIN, ROŚLIN OKRYWOWYCH, PAPROCI, KWIETNIKÓW 
Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

― podlewaniu, 
― odchwaszczaniu, 
― nawożeniu, 
― systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów lub kwiatostanów, 
― usuwanie pojawiających się chwastów, 
― wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin, 
― przycięciu złamanych i chorych pędów, 
― wiosenne wycięcie suchych części traw, 
― zabezpieczenie na zimę roślin w donicach, 
― sezonowa zmiana nasadzeń w parterach kwiatowych. 

5.5. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT  TYMCZASOWYCH 
5.5.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Oprócz samego wykonania robót, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i 
finansowa odpowiedzialność za następujące sprawy: 

― urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia 
komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

― utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 
― pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 
― zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 
― doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 
― magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 
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― przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 
― zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, 

skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek 
warunków atmosferycznych i wód gruntowych; 

― usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę; 

― nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie; 

― działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 
― zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych 

okoliczności odpowiedzialności cywilnej; 
― ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji 

transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie 
ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu; 

― usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane 
z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

― ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie 
wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego 
uzbrojenia terenu; 

― powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w 
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku; 

― powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska o ewen-
tualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obie-
któw o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.); 

― wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 
5.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH 
Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, przepisami BHP i P.POŻ. Przy wjeździe na ten teren powinna być wywieszona 
tablica informacyjna w kolorze żółtym - zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierająca wszelkie 
informacje mogące służyć osobom trzecim.  
5.5.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 
W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede 
wszystkim: 

― powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w 
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze 
fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.); 

― zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 
― zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy 
― zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących i toksycznych. 

5.5.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opraco-
wać instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykony-
wanych przez nich robót. Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy 
przeszkolić z zakresu BHP, wskazać miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz 
zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego 
sprzętu. 
Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien 
każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami 
ze szczególnym uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne 
zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia należy udokumentować wpisem do 
dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt ten potwierdzić przez pracowników własnoręcznym 
podpisem. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzające ich zdolność 
do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach. 
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Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować 
teren budowy tj.:  

― ogrodzić teren i wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz 
wykonać drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w 
stanie nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników; 

― na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i 
odwodnić miejsca przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń; 

― materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostoso-
wane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać 
w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umie-
szczać w odpowiedniej odległości od ogrodzenia i zabudowań (0,75 m) oraz od stałego 
stanowiska pracy (5 m); 

― zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu 
budowlanego;  

― drogi i ciągi komunikacji pieszej należy utrzymywać w należytym porządku oraz 
odpowiednio oświetlić; 

― obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia; 

― na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 
ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów lub zapewnić możliwość korzystania z 
istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, 
jeżeli przewiduje to zawarta umowa; 

― bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
6.1.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

― organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
― organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
― plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
― wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
― wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
― system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
― wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne go lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
― sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

― wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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― rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

― sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów. 

6.1.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.1.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

― posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

― posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

― znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

― Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, roślin 
okrywowych i rabat bylinowych. 
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― Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) pielęgnacji i wycinki drzewa oraz posadzenia 
drzewa i krzewu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w DM-00.00.00 Wymagania ogólne.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
10.1. NORMY 

― PN-70/G-98011 Torf rolniczy. 
― PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
― PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
― PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

10.2. INNE DOKUMENTY 
― Katalog nakładów rzeczowych – tereny zieleni nr. 2-21 

 


