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BH.00.00.00 : WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane podczas prac zwigzanych z budowg tezni na
terenie Parku Zdrojowego w Nateczowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zle-
caniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszcze-
golnych asortymentdéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

BH.00.00.00 — \WYMAGANIA OGOLNE
B.01.00.00 — PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

B.02.00.00 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

B.03.00.00 — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
B.04.00.00 — ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
D.13.00.00 —ROBOTY ZWIAZANE Z ZIELENIA

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i Kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

Beton, tworzywo uzyskiwane przez potgczenie cementu ze zwirem oraz domieszkg wody. Stuzy
do wytwarzania elementow konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i przemysle. W
warunkach silnego narazenia na korozje stosuje sie betony kwasoodporne, zawierajgce wiecej
zwigzkow krzemu lub dodatek zywic syntetycznych.

Bryta korzeniowa — uformowana (przez szkétkowanie) bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny

Budynek, budowla, w ktérej za pomocg przegréd budowlanych wydzielone sg pomieszczenia
przeznaczone na pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na przechowywanie surowcow,
wyrobéw w warunkach eliminujgcych niekorzystny wptyw czynnikow atmosferycznych.

Byliny - zielne rosliny wieloletnie, ktére posiadajg zdolnos¢ do trwatego, wegetatywnego
odnawiania sie bez wzgledu na dtugos¢ zycia ich organéw podziemnych. Niektére byliny tracg
czesci nadziemne w zime, a zimujg w postaci takich organow, jak: trwate korzenie, trwate nasady
peddéw wraz z korzeniami, ktgcza oraz bulwy i cebule. Byliny zimozielone nie tracg ulistnienia zima.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzial-
nos¢, ze wyrodb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;
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Deskowanie, szalowanie, prowizoryczna konstrukcja z oddzielnych desek lub ptyt drewnianych
wykorzystywana przy produkcji elementéw betonowych, réwniez przy wznoszeniu konstrukcji
betonowych (zelbetowych). Deskowanie ma na celu nadanie odpowiednich ksztattow uktadanej
masie betonowej, podtrzymanie zbrojenia oraz utrzymywanie $wiezo zalanego betonu, az do
czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Drzewa — rosliny zdrewniate, wytwarzajgce jeden lub wiecej pni, rozgateziajgcych sie na pewne;j
wysokosci.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robdét;

Dzwigar, element konstrukcyjny w ksztatcie belki dziatajgcy na zginanie, wykonany z teownikow,
dwuteownikéw, ceownikéw (dzwigar pojedynczy) oraz z blachownicy lub kratownicy (dzwigar
ztozony), niekiedy na dzwigary stosuje sie réwniez cegty, drewno, zelbet, strunobeton i inne.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci 1,8 — 2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.
Fundament, element budowlany przekazujgcy na podfoze gruntowe ciezar wlasny i obcigzenia
(budowli, maszyn lub urzgdzen).

Fundament zaktada sie w sporzgdzonym wcze$niej odpowiednim wykopie, stosujgc specjalny
podktad w postaci warstwy piasku, w celu réwnomiernego roztozenia nacisku na poditoze. Ze
wzgledu na uksztattowanie fundamentdéw rozrdznia sie m.in.: stopowe, tawowe, ptytowe, blokowe,
skrzyniowe, studniowe, palowe.

Geowldéknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i iglowania z nie-
ciggtych, wysoko spolimeryzowanych witékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy
sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia

Instalacja kanalizacyjna — zespét przewodow i przybordéw stuzgcy do odprowadzenia nieczystosci
i wod zuzytych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna stuzgca do
doprowadzenia wody i odprowadzenia nieczystosci.

Instalacja wodociggowa — zespdt rurociggéw i urzadzen stuzacych do dostarczania wody
odpowiadajgcej warunkom jakosci wody do picia.

Instalacje sanitarne — zespét instalacji stuzgcy do utrzymania stanu sanitarnego i mikroklimatu w
budynku.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. przyjeta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego

Izolacja, warstwa utrudniajgca okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (ukfadow).
Rozrdznia sie izolacje: elektryczng, wykonang z materiatow elektroizolacyjnych, zapobiegajaca prze-
ptywowi pradu niepozgdang drogg (np. na przewodach, kablach, czesciach maszyn elektrycznych);
akustyczng (dzwiekochfonng), obnizajgcg nadmierne natezenie dzwiekéw lub ttumigcg dzwieki
niepozgdane - hatasy; cieplng (termiczng), wykonang z materiatbw o matej przewodno$ci cieplnej w
formie zasypek, przedzy, mat, zapobiegajgcg niepozgdanym wymianom ciepta, stosowang w budyn-
kach mieszkalnych, chfodniach, magazynach, komorach klimatyzacyjnych itp.; przeciwkorozyjng, w
postaci powtok ochronnych nanoszonych na metalowe czesci budowli, instalacji w celu ich zabez-
pieczenia przed niszczacym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych oraz przeciwwilgociowg, np. w
postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpie-
czajgcg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemiag.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja 1. okreslony ukfad elementéw potgczonych w pewng catosé, budowa, struktura. 2.
tgczenie elementéw, budowanie, tworzenie okreslonej struktury.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Krzewinki — bardzo niskie krzewy, o krétkich, cienkich i licznych pedach.

Krzewy — wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy
powinny wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg

Ksiega Obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Kierownika
Budowy obmiaréw dokonanych robot w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Budowy.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot;

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle. Lgcznie z osprzetem, utozone na wspol-
nej trasie i fgczace zaciski tych samych dwdéch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych;

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzgce cze$c¢ terenu budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Prace konserwatorskie — ogét dziatan konserwatorskich niezbednych do podjecia w ramach
realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Program prac konserwatorskich — dokument opracowany przez konserwatora dziet sztuki
zgodnie z Ustawg o ,,Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003r (Dz.U.162
p.1568) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579).
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Rosliny okrywowe — niskie, ptasko rosnace, pokfadajgce sie lub Scielgce sie rosliny, ktérych
szerokos$¢ przekracza znacznie wysokosc¢, nadajgce sie do okrycia gleby. RoSliny te powinny byc¢
réwnomiernie rozkrzewione tak, aby ich rzut pionowy byt zblizony ksztattem do kota.

Schody, konstrukcja budowlana, ktérej zadaniem jest powigzanie komunikacyjne réznych

poziomow (np. kondygnacji budynku, poziomu terenu z poziomem wejscia do budynku) w sposéb
dostosowany do warunkéw ruchu pieszego. Schody sktadajg sie zwykle z pochylych biegéw
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zaopatrzonych w stopnie, z rozdzielajacych poszczegodlne biegi spocznikéw i poreczy. Schody
moga by¢ wykonywane z drewna, kamienia, zelbetu lub stali.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymaine;.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wtgczania w obwody
elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odfgczanie i fgczenie.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pozniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamoéwienia.

Wiazar, element nosny wiezby, w ksztatcie tréjkata ztozonego z pary skosnych krokwi i belki
poprzecznej, tzw. tramu. Wiezar ustawia sie réwnolegle, zwykle w odstepach ok. 1 m, w niektorych
typach dachéw krzyzujg sie ze soba.

Wiezba, konstrukcja szkieletowa dachu, hetmu lub koputy, dzwigajgca pokrycie. Tradycyjng
wiezbe, ktérej gtdwne elementy stanowig wigzary ustawione prostopadle do kalenicy, wykonywano
z drewnianych belek zespalanych za pomocg ztgczy ciesielskich. Jej podstawowe typy to wiezba:
krokwiowa, krokwiowo-jetkowa, krokwiowo-ptatwiowa, stolcowa, storczykowa, mansardowa,
otwarta. Obok drewnianej stosuje sie obecnie rowniez wiezbe stalowg sktadajgcg sie z kratownic
stalowych, nitowanych lub spawanych.

Wilgotnos$é higroskopijna — wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchtonietej pod postacig pary
wodnej przez materiat do masy suchego materiatlu, w konkretnych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych, w stanie rownowagi

Wilgotnos$é masowa — wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej sie w materiale do masy
suchego materiatu

Wentylacja zespot przewoddw i urzadzen stuzacy do wymiany powietrza w pomieszczeniach
zamknietych.

Wentylacja grawitacyjna — wymiana powietrza w pomieszczeniach wykorzystujgca zjawisko
réznicy ciezarow witasciwych powietrza o réznych temperaturach lub wiatr.

Wentylacja mechaniczna — wymiana powietrza w pomieszczeniach przy uzyciu urzgdzeh
mechanicznych — wentylatoréw.

Wilaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Zbrojenie, w budownictwie wktadki (stalowe prety, druty) umieszczone w elementach i konstru-
kcjach zelbetowych dla nadania im wytrzymatosci na rozcigganie i Scinanie.

Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin.

Zelbet, beton zbrojony wktadkami stalowymi (pretami, linami, siatkg itp.) w miejscach wystepo-
wania naprezen rozciggajgcych, przekraczajgcych wytrzymato$é samego betonu. Zelbet powstaje
przez zalanie mieszankg betonowg szkieletu zbrojenia zmontowanego w deskowaniach. Po ste-
zeniu, beton ze zbrojeniem tworzy konstrukcje zelbetowg lub element budowlany. Do zalet zelbetu
zalicza sie: ogniotrwatos¢, znaczng odporno$¢ na obcigzenia state i zmienne, duzg trwato$é, mo-
zliwos¢ wykonania konstrukcji o dowolnym ksztatcie. Za gtdwne wady uwaza sie duzy ciezar i tru-
dnosci w zmienianiu ksztattdéw wykonanej konstrukcji. Zelbet jest obecnie jednym z gtéwnych
materiatdw budowlanych, stosowanych w budownictwie i inzynierii w postaci monolitycznej (po
wykonaniu na miejscu budowy) lub prefabrykowanej, m.in. do budowy mostow, wiaduktow,
estakad, tuneli, budowli hydrotechnicznych, siloséw, wysokich komindw.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z doku-
mentacjg projektowg i ST.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspot-
rzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili kohcowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdinych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i ele-
mentéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie mogag przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO DRZEWOSTANU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT

1.5.5.1. W bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewdw wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Drzewa i krzewy znajdujgce sie bezposrednio
w sgsiedztwie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie odkopywac systemow
korzeniowych drzew i krzewow, a w przypadku takiej koniecznos$ci prace nalezy
przeprowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej, nastepnie jak najszybciej
zakonhczy¢ zaplanowane roboty i ponownie obsypac bryte korzeniowg ziemig zyzng.
Niedopuszczalne jest aby bryta korzeniowa pozostawata odkryta przez diuzszy czas w
trakcie prowadzenia robét. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby po zakohczeniu
prac nie przykrywac korzeni drzew warstwg ziemi ponad aktualny poziom
(maksymalna réznica poziomu +/- 10 cm).

1.5.5.2. Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tadma stalowg lub
ocynkowanym miekkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowaé co 40-60 cm od
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siebie - czyli min. 3 na pniu. w Zzadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac
gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowaé do nich zadnych elementow
ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa. Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci
dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac
sie na podfozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np. przez
nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.

1.5.5.3. W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.
Drzewa nalezy podlewaé ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot,
w przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami
stomianymi w iloéci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

1.5.5.4. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotng juta.

1.5.5.5. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczyc¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu
budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza zasiegiem
systemu korzeniowego drzew.

1.5.5.6. Po zakohczeniu prac budowlanych teren nalezy dokfadnie oczysci¢ z gruzu oraz
resztek materiatow budowlanych, a zabezpieczenia roslinnosci usungg.

1.5.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca jest zobowigzany do:

— utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojgce;j;

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

— materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia

— nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

— wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko;

— materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowej;

— jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy;

1.5.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczane na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowie-
dnich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane doku-
menty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.
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2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.1.5. Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedag formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.1.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.1.8. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowia-
zujgcymi na danym obszarze.

2.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu spraw-

dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji

okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie

przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

2.2.1. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji;

2.2.2. Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytwomi, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzy-
stnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z o-
ferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku usta-
len w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
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umowa. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie doku-
mentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwa-
rantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie-
dopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopu-
szczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowg, wymaga-
niami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw
oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.
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6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czesto-
tliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpo-
wiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajagcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow, zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatbw. Zamawiajgcy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Zamawiajagcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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6.6.1.

6.6.2.

6.7.
6.7.1.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;
Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje
producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY.
6.7.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
6.7.1.2. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, naz-
wiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
6.7.1.3. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.
6.7.1.4. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
— uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonograméw robot:
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt;
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
— uwagi i polecenia Zamawiajgcego;
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbioréw robot;
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;
— dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;
— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
— wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
— inne istotne informacje o przebiegu robot;
6.7.1.5. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
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6.7.1.6. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.7.1.7. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosun-
kowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.1.8. Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE.
6.7.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
— protokoty przekazania terenu budowy;
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
— protokoty odbioru robdt;
— protokoty z narad i ustalen;
— korespondencja na budowie;
6.7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

7.1.2. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.1.3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

7.1.4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoh-
czenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.1.5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesie-
cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

7.2.1. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.2.2. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego Inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

7.2.3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

7.4.1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

7.4.2. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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7.4.3. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.4.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4.5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
doftgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
— odbidr czesciowy;
— odbidr ostateczny;
— odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w
robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcey.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezio-
cznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior
poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny roboét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.1.3.1. Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

8.1.3.2. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i ST.

8.1.3.3. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przy-
jetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.1.3.4. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w po-
szczegoblnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc po-
mniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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9.
9.1.

9.2.
9.21.

9.2.2.

9.3.
9.3.1.

8.1.3.5. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokor

odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.1.3.6. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne);

recepty i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy i rejestry obmiardw;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,;

opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

8.1.3.7. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.1.3.8. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i w dokumentacji
projektowej, zgodnie z zapisami umownymi.

WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych lezg po stronie Wykonawcy

i nalezy je ujg¢ w kosztach ogdlnych; sg to:

organizacja placu budowy
zabezpieczenie placu budowy

ochrona, zabezpieczenie ppoz

koszt zajecia pasa drogowego

prace porzadkowe

prace pomiarowe

wykonanie dokumentacji powykonawczej
inne prace tymczasowe

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

KOSzT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW OBEJMUJE:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt;

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

optaty/dzierzawy terenu;
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— przygotowanie terenu;

— konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu;

— tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;
9.3.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet;
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;
9.3.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

9.3.4. Koszty organizacji budowy wymienione w punktach 9.3.1. do 9.3.3. ponosi Wykonawca i
nalezy je ujg¢ w kosztach ogdinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity
tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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TEZNIA W PARKU ZDROJOWYM W NALECZOWIE / STWIOR
DZIALKA NR. 312/8 z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408 4

B.01.00.00 : PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1.  WSTEP
11. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania terenu
dla planowanych prac budowlanych, ktére zostang wykonane podczas budowy tezni na terenie
Parku Zdrojowego w Nateczowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.3.1. ROBOTY POMIAROWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym projektowanych obiektow.

1.3.2. ROBOTY ZIEMNE

W zakres robét ziemnych wchodzg prace zwigzane z wykonaniem korytowania pod projektowane
nawierzchnie i montaz fundamentéw dla urzgdzen przewidzianych do zainstalowania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.6. ROBOTY NA PLACU BUDOWY

1.6.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budo-
wy, CO najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu robdt i sktadowania materiatdw budowlanych i wyznaczenia stref

niebezpiecznych
— wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze
odprowadzenia lub utylizacji sciekow

— urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

1.6.2. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzér. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co najmniej 1,5m. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108 z 2002r. poz.953).

1.6.3. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy.
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1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.8.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosic, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :
— dla wozkdéw szynowych - 4%

— dla wozkéw bezszynowych - 5%

— dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpiecza sie balustrada, ktdra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskag
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysoko$ci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny miec
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢
w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia
Z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci
wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16
kwietnia 2004, nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub
zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwos¢ odczytania zawartych na niej informaciji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie
na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie
powinno zawierac:

— przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych

— maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
— informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym, a wszelki przejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
muszg zostaé zabezpieczone daszkami ochronnymi.

DOKUMENTACJA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych

ROBOTY TYMCZASOWE

— Zabezpieczenie wykopow.
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1.9. ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY

1.9.1. Wykop nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscig z powodu znajdujgcych sie na terenie
objetym opracowaniem drzew. Wykop nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot
przed dostepem osob niepowotanych. W razie wystgpienia wody gruntowej lub opadow
wykop nalezy odwadniaé. Przed zakopaniem wykopu nalezy utozy¢ wiasciwe ewentualne
folie ostrzegawcze oznaczajgce poszczegolne sieci.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sa:
— paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m,
— stupki betonowe,
— farba chlorokauczukowa.
Przy pracach ziemnych materiaty nie wystepuja.

3.  SPRZET

3.1. Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow wykonywane bedg specjali-
stycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub
tachimetry, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwaranto-
wac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.2. Z uwagi na charakter obiektu oraz jego lokalizacji na terenie zabytkowego parku do
prowadzenia robot ziemnych nie nalezy stosowac ciezkiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty niezbedne przy pracach ogrodniczych (geowtdknina, tasma ogrodnicza) oraz
robotach pomiarowych (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospoétka
stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte srodki transportu musza
by¢ sprawne technicznie.

4.3. Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania roboét podano w BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH

5.1.1. ZASADY WYKONANIA PRAC

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia ipomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtdbwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charaktery-
styke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.1.2. SPRAWDZENIE WYZNACZANIA PUNKTOW GLOWNYCH | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robét. Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelaciji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

5.1.3. ODTWORZENIE OSI| TRASY

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego muru/ogrodzenia w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.1.4. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi na powierzchni terenu.
Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

5.2. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.2.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznaé sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budynkéw i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczyé
zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopéw
jak i nasypéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zaryséw robdét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrzgdami -poziomica, fatg mierniczg, tasmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren
poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich
resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2.2. ZASYPKI | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Do formowania nasypow nalezy wykorzystaC grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odkiad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkow
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, piyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosic Is =0.98

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zaniemczy-
szczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolaciji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Naijistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami zjednoczesnym
zageszczeniem. Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac
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ujemnie na stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiadaé¢ bedzie Wykonawca.

5.2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekro-
jom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie po-
winien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntow niespo-
istych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntoéw oraz termi-
now wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy
systeméw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonac¢
urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4. SKARPY WYKOPOW

Sposob wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowacé ich stateczno$¢ w catym okresie prowa-
dzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Doktadnos¢
wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowig-
zek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

WYMAGANIA DLA BUDOWLI ZIEMNYCH:

L.p. |Czesé¢ budowli Jednostka Doktadnosé
1 Podtoze powierzchni:
- nierownos$¢ powierzchni’ cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 10,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia  [£10
- nierdwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm 10
- nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej” cm 5
") nierownosci mierzone tatg 3m

5.2.5. ZAGESZCZENIE GRUNTU I NOSNOSC W WYKOPACH

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie: wskaznika
zageszczenia ls

Wskaznik zageszczenia s, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

WYMAGANE WARTOSCI WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA |s W WYKOPACH (PODLOZE)
Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platformg robocza Minimalna wartosc ls:

Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 0,95

5.2.6. RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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71.
7.2,
7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

9.
9.1.
9.2.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
Jednostkg obmiaru robét pomiarowych jest 1 m? (metr kwadratowy).

Jednostkg obmiaru robdt rozbiorkowych jest 1 m® (metr szescienny) na podstawie
pomiarow stanu istniejgcego

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Odbioru roboét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilosc¢ i
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
ZASADY ROZLICZENIA PLATNOSCI ZA ROBOTY POMOCNICZE:

Kwota jednostkowa powinna uwzglednia¢ réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wyko-
nanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabez-
pieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pra-
cownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegotowo ustalone w Umowie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

— Normy i Rozporzgdzenia Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdbw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

— Instalacje placéw budowy i rob6t rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

— Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki
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TEZNIA W PARKU ZDROJOWYM W NALECZOWIE / STWIOR
DZIALKA NR. 312/8 z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408 4

B.02.00.00 : ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce planowanych prac bu-
dowlanych w zwigzku z budowg tezni w Parku Zdrojowym w Nateczowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w ramach prac zwigzanych
z budowag tezni i obejmuja:
— Roboty budowlane w zakresie budowy rusztu zelbetowego dla posadowienia tezni
— Roboty budowlane w zakresie budowy drewnianej konstrukcji tezni i pergoli
— Budowe schoddw terenowych oraz nawierzchni utwardzonych chodnikéw i dojsé
1.4. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
— wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Doku-
mentacjg Projektowg i niniejszg specyfikacjg. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w BH.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow SST
BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
Dz. U. z 2020, poz. 1333),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

2.3. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wy-
maganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty
stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w odno$nych normach oraz warunkach technicznych.

24, WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC:
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2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2.4.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej.

2.4.3. Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.4.4. Materialy te muszg spetnia¢ wszelkie wymogi PN oraz posiada¢ dokumenty wymienione
powyzej w niniejszej Specyfikacji. Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych
parametrow niz wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

2.4.5. Wszystkie materiaty powinny by¢ atestowane do stosowania w Obiektach Uzytecznosci
Publicznej.

2.5. PODSTAWOWE MATERIALY BUDOWLANE

2.5.1. PIASEK

Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wodoprzepuszczalnosc¢ - wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dobe
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

— mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

— Wskaznik roznoziarnistosci U=d60/d10 = 3.0 wedtug PN-S-02205 pt.2.8.2.

— wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 = 5.
Oprécz wymienionych wiasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie powinien zawieraé
zanieczyszczen:

— obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

— organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)
2.5.2. KRuszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i bez
domieszek gliny.
2.5.2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzy-
wymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtg i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa
nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce
przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg, 1-3 kruszywo na
podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

2.5.2.2. WYMAGANE PARAMETRY DLA MIESZANKI KRUSZYWA £t AMANEGO

1. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od 2do 10 PN-B-06714-15
2. | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz; 35 PN-B-06714-16
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub Il | od 30 do 70 PN-64/8931-01
wg PN-B-04481
6. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz; 35
b) scieralnosc¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku 30
masy po peinej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
7. | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 5 PN-B-06714-19
wiecej niz:
9. | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28
10. | Wskaznik nosnosci Whos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz: 80 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu 1s=1,00
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdéine".

3.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzy-
stnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatdbw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby
petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac budowlanych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek,
— betoniarek,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
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— ubijakéw recznych i mechanicznych,
— fadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdéine".
4.2. TRANSPORT MATERIALOW BUDOWLANYCH

4.2.1. Do rozwiezienia wszystkich staltych materiatéw budowlanych mogg byé uzyte dowolne
srodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera. Uzywane $rodki transportowe
powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie tadunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny
zatadunek i wytadunek w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

4.2.2. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé¢ samochodéw wywrotek lub samocho-
dowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zorganizowany
w sposob uniemozliwiajgcy rozsegregowanie sktadnikow betonu na czas transportu, powi-
nien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczeciem wigzania betonu.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.2.3. Do transportu materiatéw sypkich nalezy uzywac srodkdéw transportu zabezpieczajgcych
przed ich zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu
workowanego, przed wptywami atmosferycznymi. Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z
wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport kruszywa. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami.

4.2.6. Transport drewna i elementow deskowania. Drewno i elementy deskowania mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych je przed korozja.

4.2.7. Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiadaé
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu,
przewréceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowaé powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2.8. Wykonawca powinien wykona¢ Projekt organizacji transportu elementéw konstrukcji stalo-
wej z Wytworni na miejsce wbudowania. Projekt organizacji transportu powinien zawierac:

— harmonogram realizaciji transportu,

— okreslenie gabarytow i masy transportowanych elementéw,
— sposoéb za i wytadunku elementdw stalowych,

— rodzaj srodkéw transportowych,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki dotyczagce wykonania robot podano w BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
6.2. KONTROLA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

6.2.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Kontrola jakosci materiatdw przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2.2. KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODLEGA ZGODNOSC WYKONANIA ROBOT Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA POD WZGLEDEM :

STWIOR : TEZNIA W PARKU ZDROJOWYM W NALECZOWIE / STR 27 z 46



— geometrii wykonania,
— spadkdw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie uwagi doty-
czgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na
koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego obiektu wymiary z dokumentacji nalezy potwier-
dzi¢ w naturze Praca jest wyceniana jako catosc.

7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWA
— dla muréw i innych elementéw tréjwymiarowych : 1 m*® (metr szescienny).
— dla nawierzchni utwardzonych i innych powierzchni : 1 m? (metr kwadratowy)
— dla robdt liniowych — 1 mb (metr biezgcy)
— dla innych elementéw — 1 sztuka

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2.  Odbidér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.5. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.6. Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli inwestora, a takze nadzorowi
autorskiemu projektantow

8.7. Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg, z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, przedstawicieli inwestora, pod katem zgodnosci z
dokumentacjg techn., prawidliowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i
normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét bud. oraz warunkami decyzji o
pozwoleniu na budowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Placi sie za ustalong ilos¢ mb/sztuke wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

9.3. Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:
10.1. USTAWY

— Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
Dz. U. z 2020, poz. 1333)

10.2. ROZPORZADZENIA
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690. z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

NORMY

Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntu
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TEZNIA W PARKU ZDROJOWYM W NALECZOWIE / STWIOR
DZIALKA NR. 312/8 z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408 4

B.03.00.00 : ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z przebudowg i budowg instalacji technicznych pomocniczych dla tezni na terenie
Parku Zdrojowego w Nateczowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt w zakresie instalacii
budowlanych:
— Woykonanie linii kablowych elektroenergetycznych zasilajgcych projektowane urzgdzenia
obstugujgce teznie (pompy)
— wykonanie przytgcza wody
— budowa zbiornika solanki oraz zbiornika wyréwnawczego
— budowa instalacji solanki zasilajgcej teznie
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowg i okresleniami podanymi w ST BH.00.00.00 pkt. 1.4..
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST
BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
BH.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Dostarczone na budowe kable powinny by¢ nawiniete na bebnach a jesli sg to krotkie
odcinki dopuszcza sie w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

— kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac na bebnach, dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkdw w kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,
— kohce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

2.3.  Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste,
bez widocznych uszkodzen, zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty
instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
w temperaturze nie nizszej niz -5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

2.4. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

— przyczepa do przewozenia kabli,
— spawarka transformatorowa do 500A,
— drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST BH.00.00.00
~Wymagania ogdlne” .

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.3. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

44. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatdw i urzgdzen nalezy zachowaé wymagania wynikajgce z ich
specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta.

4.5. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy
zatadunki i roztadunku materiatdw i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapan.

4.6. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgl. dem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru
beda usuniete z Placu Budowy.

4.7. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4.8. Do transportu materiatdbw i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki transportu:

— samochdéd samowytadowczy do 5Mg,
— samochdéd skrzyniowy do 5Mg,
— samochéd dostawczy do 0,9Mg (1),

— Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE WARUNKIWYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robo6t podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

5.2.1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN/E oraz aktualnym stanem
wiedzy technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania. Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatéw i urzadzen wykonaé
pomiary odbiorcze catosci instalaciji.
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5.2.2. Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady , btedy montazowe
i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji . Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje

— sprawdzenie ciggtosci przewoddéw gtéwnych , ochronnych i dodatkowych
— sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznych

— pomiar rezystancji izolacji kabla

— pomiar uziemien

— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania

— przeprowadzenie préb dziatania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robdét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

6.3. BADANIA | POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie
protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na koszt wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ bedg nastepujgce urzgdzenia (grupy urzadzen) i uktady:
— rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,
— wewnetrzne linie zasilajgce wiz,
— wytaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,
— uktady zasilania obwoddw pomocniczych,
— uktady sygnalizaciji i sterowania,
— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

— pomiary rezystanciji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania). Pomiary
nalezy wykona¢ induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana fazg i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25
Mom dla instalacji 230 V i 0,5 Mom dla instalacji 400 V;

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. nie
moze by¢ mniejsza od 1 Mom.

— Pomiar kabli zasilajgcych,

— Pomiar obwoddw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zafgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

— punkty Swietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

— w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskéw ;

— silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.
Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzgdzone protokoty.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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8.2.  Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Nalezy sprawdzi¢:

jakos¢ utozenia kabli w tynku oraz w ostonach i przepustach,

zachowanie wymaganych odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
jako$¢ potgczen poszczegoélnych odcinkdw uzioméw w czesci podziemnej,
konserwacje

naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawcze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
10.1. ROZPORZADZENIA

Dz.U. Nr 75 z 2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 33 z 2003 Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 109 z 2004 Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 151 z 2002 Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dz.U. Nr 47 z 2003 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

10.2. NORMY

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukfadania na
state.Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukfadania na
state.Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z two-rzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

10.3. INNE DOKUMENTY
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —Warszawa
1994 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie Il.
Warszawa 2000r
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TEZNIA W PARKU ZDROJOWYM W NALECZOWIE / STWIOR
DZIALKA NR. 312/8 z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408 4

B.04.00.00 : ROBOTY WYKONCZENIOWE
W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych wykonczeniowych w ramach budowy tezni w Parku Zdrojowym w Nateczowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJACYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w ramach prac wykon-
czeniowe zwigzanych z budowg tezni i obejmuja.
— instalacje urzgdzen i elementow technologii tezni
— instalacje / uktadanie gatezi tarniny wypetniajgcych konstrukcje tezni
— instalacje obiektow matej architektury
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST BH.00.00.00
»=Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST BH.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2, MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow SST
BH.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadac¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetnia¢ posta-
wione w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadaé¢ stosowne
atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwa-
torskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badain materiatéw i robaot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.4. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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2.5, WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC:

2.5.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2.5.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyze;.

2.5.3. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.5.4. Materialy te muszg spetnia¢ wszelkie wymogi PN oraz posiada¢ dokumenty wymienione
powyzej w niniejszej Specyfikacji. Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych
parametrow niz wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

2.5.5. Wszystkie materialy powinny by¢ atestowane do stosowania w Obiektach Uzytecznosci
Publiczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

3.3. Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w BH.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z
niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania
materiatéw.

4.3. Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST BH.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. WYTYCZNE DOTYCZACE PRAC ZWIAZANYCH Z DROBNYMI FORMAMI ARCHITEKTONICZNYMI /
MALA ARCHITEKTURA

5.2.1. Wszystkie elementy projektowanych urzadzen nalezy przygotowa¢ wedtug opisu, rysunkow
technicznych, zabezpieczy¢ i gotowe dostarczy¢ na budowe.

5.2.2. Elementy matej architektury nalezy zamontowa¢ na fundamentach systemowych
certyfikowanych przez producentéw — montaz wedtug zalecen producentéw.

5.2.3. Wszystkie elementy drewniane powinny w miare mozliwosci pochodzi¢ od tego samego
dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposéb — elementy drewniane nalezy wykonaé z
tego samego rodzaju drewna i zabezpieczy¢ w ten sam sposdb. Kolory i materiaty nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem na podstawie przedstawionych przez wykonawce
probek oraz modeli testowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST BH.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
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6.3.

6.4.

7.2,

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.
9.2.

9.3.

10.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie
zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera (inspektora).

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru Robot jest:
— dla posadzek i $cian - 1 rn?
— dla robét liniowych — 1 mb
— dla innych elementéw — 1 sztuka

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli inwestora, a takze nadzorowi
autorskiemu projektantow

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorska, z udziatem Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkéw, przedstawicieli inwestora, pod katem zgodnosci z dokumen-

tacjg techn., prawidtowosci wykonania, zgodnoéci z zasadami sztuki bud. i normami okreslajgcymi

warunki wykonania i odbioru robét bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w DM-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mb/sztuke wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

— Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
Dz. U. z 2020, poz. 1333)

— Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

— PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry.
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PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-88/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-20130 + A "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)".
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczacy pomiar grubosci powtok.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia wyschniecia i czasu wyschniecia.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenia czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna).

PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.
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TEZNIA W PARKU ZDROJOWYM W NALECZOWIE / STWIOR
DZIALKA NR. 312/8 z OBR. 0001; JEDNOSTKA EW. : 061408 4

D.13.00.00 : ROBOTY ZWIAZANE Z ZIELENIA

1.  WSTEP
11. PRzZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwianych z nasadzeniami zieleni przy tezni plenerowej na terenie Parku Zdrojowego w Nateczowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJACYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacjg terenéw zieleni w parku i obejmuja:

1.3.1. Nowe nasadzenia i aranzacje zieleni

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST BH.00.00.00
»,Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.2. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
21. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow:

2.1.1. Jakos¢ materiatéw, elementdéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w $wiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow,
elementéw i wyrobéw dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach
zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowigzujgcych przepiséw. Nie nalezy dopuszczaé do wbudowywania materiatow,
elementéw i wyrobow importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku,
gdy w projekcie nie podano wymaganh technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow
lub wymagania takie podano w sposéb ogdlnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosci
przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

2.1.2. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i
konstrukcjach wad i uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci materiatow, nalezy podda¢ materiaty, elementy i
konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okre$lonym przez
Projektanta lub Kierownika Budowy.

2.1.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym powinny by¢ przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg
jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatdbw nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu, a zwlaszcza
nie naruszenie istniejgcego drzewostanu.
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2.2.
2.21.

2.3.

2.3.1.

2.4.

241.

2.5.
2.51.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.5.

ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowaniu
z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

MATERIALY ZASTOSOWANE DO SCIOLKOWANIA

Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdow
grzybéw, odczyn obojetny, srednio rozdrobniona

BYLINY | PNACZA

WYmagania dotyczgce materiatu szkotkarskiego

— Rosliny muszg mie¢ zrownowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej
i systemu korzeniowego.

— Materiat szkétkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku.

— Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.

— Korzenie bylin nie mogg sie podwija¢, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt Scisnieta.

— Dostarczone rosliny okrywowe nie mogg mie¢ uszkodzonych pedéw ani korzeni. Nie
powinno by¢ widac cietych grubych pedéw. Ewentualne drobne uszkodzenia mozna
zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami.

— Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami choréb nalezy odrzucié.

— Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa
ma pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowaé

zbytnie zageszczenie splgtanych korzeni, ktérych wierzchotki winny byc¢ jasne i zywotne.

— Na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedow)
powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

— W okresie wegetac;ji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych

i objawow chorobowych, wiasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany, inten-
sywniejsze wybarwienie mtodych pedoéw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana zabarwienia

lisci) w okresie wegetacji. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem
dopuszcza sie sciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowaé¢ wzbudzone pagki boczne.

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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3.2. SPRZET STOSOWANY PRZY PRACACH ZWIAZANYCH Z ZIELENIA
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:
3.2.1. Nasadzenia zieleni:
— glebogryzarki,
— kultywatora,
— brony,
— plugu,
— watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka)

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU :

4.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.1.2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.1.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.1.4. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

4.2.1. Sadzonki roslin mogg byC przewozone wszystkimi $Srodkami transportowymi, pod
warunkiem, ze podczas transportu nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jakosci materiatu
szkétkarskiego. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw, przed wyschnieciem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1.6. Prace zwigzane z pielegnacjg i wycinkg drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do kohca sierpnia.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS BUDOWY
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Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami
ustawionymi na podfozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasmg stalowg lub ocynkowanym miekkim
drutem okrggtym. Opaski nalezy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w zadnym
wypadku nie wolno uzywacé do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowac do
nich zadnych elementéw ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czes¢
kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.
5.3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA ROSLIN
5.3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA BYLIN | PNACZY

5.3.1.1. PRZYGOTOWANIE GRUNTU:

Miejsce pod nasadzenia bylin powinno zosta¢ doktadnie oczyszczone i odchwaszczone. Powinno
zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadow oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca
sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg
porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow glebowych). Wierzchnia warstwa gleby
powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 15 cm.

SADZENIE:

Rosliny produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok. Jednak istniejg dwa optymalne
terminy sadzenia bylin: wiosng, gdy pierwsze pedy i liScie zaczng wychodzi¢ z ziemi oraz pézne
lato (sierpien- wrzesien).

Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w doniczce lub 1-2 cm gtebiej, gdy miejsce
jest swiezo przekopane i ziemia nie zdgzyta osig$é. Gesto$¢ sadzenia zalezy od sity wzrostu
roslin. Na rysunkach i w tabeli podano rozstawe sadzenia.

Przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te
materiaty, ktore ulegajg biodegradacji. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym
narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w dole i zasypac. Powierzchnige nasadzen bylinowych nalezy
wyscieli¢ 3 m warstwg substratu torfowego.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PIELEGNACJI POSADZONYCH ROSLIN
5.4.1. PIELEGNACJA BYLIN, ROSLIN OKRYWOWYCH, PAPROCI, KWIETNIKOW
Pielegnacja po posadzeniu polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— systematyczne usuwanie przekwittych kwiatow lub kwiatostanow,

— usuwanie pojawiajgcych sie chwastow,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych ro$lin,

— przycieciu ztamanych i chorych peddw,

— wiosenne wyciecie suchych czesci traw,

— zabezpieczenie na zime roslin w donicach,

— sezonowa zmiana nasadzen w parterach kwiatowych.
5.5. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH
5.5.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Oprocz samego wykonania robot, na Wykonawcy spoczywacC bedzie merytoryczna, formalna i
finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujgce sprawy:

— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

— pomiary do wykonania i rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw;

— zapewnienie przestrzegania przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw
bezpieczehstwa i higieny pracy;

— doprowadzenie energii i wody z medidw do punktéw wykorzystania;

— magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;
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— przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania;

— zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materialy, sprzet, urzgdzenia, narzedzia,
skarpy wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek
warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych;

— usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét
realizowanych przez Wykonawce;

— nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

— dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

— zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej;

— ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu;

— usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane
z prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opadoéw atmosferycznych, itp;

— ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie
wptywu prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego
uzbrojenia terenu;

— powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o ewentualnym ujawnieniu w
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw
posiadajgcych cechy zabytku;

— powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewen-
tualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obie-
ktow o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazoéw narzutowych, skamienielin, itp.);

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.
5.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH

Wigze sie z tym konieczno$¢ prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona
tablica informacyjna w kolorze z6ttym - zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierajgca wszelkie
informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.

5.5.3. OCHRONA SRODOWISKA

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowiska obejmujg przede
wszystkim:

— powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze
fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

— zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewow na okres wykonywania robot;

— zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy

— zakaz sktadowania na terenie budowy materiatow trujgcych i toksycznych.

5.5.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany opraco-
wac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikoéw w zakresie wykony-
wanych przez nich robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy
przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz
zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego
sprzetu.

Przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien
kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami
ze szczegoblnym uwzglednieniem robdt w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac¢ wpisem do
dziennika budowy, a w ksigzce szkoleh fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikdw wiasnorecznym
podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolnos¢
do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.
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Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b
nieupowaznionych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac
teren budowy tj.:

ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz
wykonac drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w
stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw;

na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrdwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i
odwodni¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobdéw i urzadzen;

materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostoso-
wane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow, a stosy materiatéw workowanych uktadac
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umie-
szcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego
stanowiska pracy (5 m);

zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu
budowlanego;

drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku oraz
odpowiednio oswietli¢;

obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzeh higieniczno-sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa;

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasne go lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw.
6.1.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.1.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

— Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw, roslin
okrywowych i rabat bylinowych.
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10.
10.1.

10.2.

— Jednostkg obmiarowsg jest 1 szt. (sztuka) pielegnac;ji i wycinki drzewa oraz posadzenia
drzewa i krzewu.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w DM-00.00.00 Wymagania ogdlne.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

NORMY

— PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

— PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

— PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

— PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
INNE DOKUMENTY

— Katalog naktadéw rzeczowych — tereny zieleni nr. 2-21
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