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Inwestor
Gmina Nateczéw
ul. Lipowa 3
24-150 Nateczoéw

Nazwa
przedsiewziecia i
lokalizacja

Przebudowa placu miejskiego miejskiego wraz z rozbudowg oraz przebudowg
ciggéw komunikacyjnych i niezbednej infrastruktury technicznej, budowg ktadki
pieszej przez rzeke Bochotniczanke oraz obiektow matej architektury wraz
rozbiérkami w ramach zadania ,Opracowanie projektu technicznego
Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego Nateczéw Centrum, w ramach projektu
Zintegrowany Wezet Komunikacyjny Nateczéw.”

zZlokalizowanych na dziatkach nr:

331/1, 331/2, 321, 340/10, 332, 333/1, obreb 0001 Miasto
Nateczow, i

powiat Putawy, wojew6dztwo lubelskie.

Jednostka
projektowania
RYSY Architekci
ul. Topolowa 2/91
05-500 Mysiadto

Kategoria obiektu
budowlanego
Kategoria IV , XXV, oraz VIl — inne budowle

Projektant
Rafat Sieraczynski, specjalno$¢ architektoniczna, nr uprawniern MA/027/04

Projekt
zagospodarowani
a terenu

Opracowanie
Nizej podpisani projektanci o$wiadczajg, Ze projekt niniejszy zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane).
Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, Ze projekt zostat skoordynowany migdzybranzowo.

imig i nazwisko specjalnosé ; nr uprawnient podpis
" ‘ : i i 2 ‘ N
projektant Rafat Sieraczyriski architektoniczna MA/027/04 § \(
| 3 /.‘\J
sprawdzajacy | Sebastian Bocian architektoniczna 39/LOOKK/2014 \ /119
projektant annaanus architektura krajobrazu 3 F ¢ [mA
‘ : C/fp
projektant | Maciej Wasilewski avstifiokdiira Kragobeii N 3 /1/ W M
/
projektant Krzysztof Nadany drogowa MAZ/OS(E):(?)/ POOD/ :
1 : )
sprawdzajacy | Krzysztof Stepien drogowa ‘ MAZ/%SZIPOOD/ | \/,,/
| | Y ]
projektant | Jan Kostorz konstrukcyjna ; 1470/94 / NG
| | i \
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1. PRZEDMIOT
INWESTYCJI
ORAZ

KOLEJNOSC
REALIZACJI
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa uktadu komunikacyjnego

obejmujgcego ulice: Armatnia Géra, Kolejowa, Chopina, 1-go Maja, Poniatowskiego,
Partyzantéw wraz z rozbudowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej,
urzadzeniami budowlanymi, obiektami matej architektury i rozbiérkami w ramach

zadania ,Opracowanie projektu technicznego Zintegrowanego Wezta

Przesiadkowego Nateczéw Centrum, w ramach projektu Zintegrowany Wezet

Komunikacyjny Natecz6w obejmujgca miedzy innymi:

- przebudowe skrzyzowania ulic Kolejowej, Armatniej Géry, Chopina, 1-go Maja,
Poniatowskiego, Partyzantéw wraz z przebudowg i rozbudowg ciggow

komunikacyjnych, elementami matej architektury i projektem zieleni,- wg osobnej procedury
- przebudowe ul. Partyzantéw wraz z przebudowg i rozbudowa ciggéw

komunikacyjnych, elementami matej architektury i projektem zieleni,- wg osobnej procedury
- przebudowe placu po dawnym dworcu PKS wraz z przebudowg i rozbudowg

ciggébw komunikacyjnych, elementami matej architektury i projektem zieleni,

- budowe $ciezki pieszej z placu do targowiska miejskiego wraz z elementami matej
architektury i projektem zieleni,

- budowe przystanku autobusowego przy ul. Poniatowskiego, - wg osobnej procedury
- budowe przystani rowerowej,

- budowe miejsc do tadowania samochodéw elektrycznych,

- budowe postoju TAXI od ul. Poniatowskiego,

- budowe ktadki pieszej przez rzeke Bochotniczanke

- budowe systemu odwodnienia terenu,

- budowe oswietlenia,

- budowe monitoringu na skrzyzowaniu i placu,

- budowe i przebudowe infrastruktury i urzagdzen budowlanych na terenie,

- budowe murkéw oporowych,

- rozbiérke budynku dawnego dworca PKS znajdujgcego sie na dziatce nr 332,
- usprawnienia komunikacyjne dostosowane do 0séb niepetnosprawnych.

Przeznaczenie
obiektu
Obstuga komunikacyjna oraz reprezentacyjna na terenie miasta Natgczowa.
Sposdb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu -
obstuga komunikacyjna, zapewnienie wtasciwych warunkow

RYSY Architekci
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bezpieczenstwa ruchu poprzez zmiane geometrii oraz wprowadzenie
oznakowania pionowego i poziomego.

Teren placu przeznaczony jest do wypoczynku i rekreacji mieszkancow oraz
turystow.

Kolejnos¢

realizacji
inwestycji

2. ISTNIEJACY
STAN
ZAGOSPODARO
WANIA DZIALKI
LUB TERENU

Roboty budowlane prowadzone beda przez wyspecjalizowane firmy
budowlane, z zastosowaniem sprzetu mechanicznego. Czes¢ robot
wykonywana bedzie recznie. W ramach zadania przewiduje sie nastepujacy
zestaw prac:

- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe (roboty geodezyjne, rozbiorka
istniejacych nawierzchni, zdjecie humusu),

- wycinki, przesadzenia zabezpieczenie roslinnosci zgodnie z gospodarka
zieleni,

- roboty ziemne,

- przebudowa systemu odwodnienia,

- wykonanie infrastruktury technicznej,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- ksztattowanie terendw zieleni, nasadzenia roslinne,

- montaz oswietlenia,

- montaz obiektow matej architektury.

Teren inwestycji zagospodarowany jest obecnie w formie skrzyzowania ulic
Poniatowskiego, Armatnia Gora, Kolejowa, 1-go Maja, Partyzantow wraz z
przynaleznymi ciaggami pieszymi. Czes$¢ terenu zajmuje budynek dawnego
dworca PKS a przestrzen wokoét niego stanowi parking miejski z strefg
ptatnego parkowania. Za budynkiem dworcu znajduje sie pas zieleni,
koryto rzeczne oraz ktadka piesza.

2.1 LOKALIZACJA

RYSY Architekci

Zamierzenie jest zlokalizowanie jest na dziatkach nr:
331/1, 331/2, 321, 340/10, 332, 333/1, _~— obreb 0001

Miasto Nateczow, powiat Putawy, wojewodztwo lubelskie.

MPZP
Teren Zamierzenie inwestycyjne objete jest:
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Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR XXIII/
144/2000 Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru
I1I- Centrum Nateczowa" - ogtoszona w DZIENNIKU URZEDOWYM
WOJEWODZTWA Lubelskiego NR 14, poz. 233 z dnia 14 sierpnia 1998 r.

Rysunek Planu Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego
UCHWALA NR XXIl1/144/2000 Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 16
czerwca 1998 r.

- Dziatki nr 331/1, 331/2, 332, 333/1, 333/2, 321

Oznakowanie terenu 34 KX,UH, UG, UK - teren przeznaczony na plac
ogolnomiejski w towarzystwie zieleni z towarzyszaca funkcja ustugowaq
(gastronomii, handlu, kultury). Ponadto wzdtuz ul. Poniatowskiego
wydzielono pas terenu do zagospodarowania zielenia, przeznaczony na
postoj taksowek, mikrobuséw i autobusow.

W ustaleniach planu wskazano dodatkowo obowiazek rekultywacji doliny
rzeki Bochotniczanki oznakowanie terenu 33W, ZP, KX, poprzez wydzielenie
teren z ruchu kotowego i oraz stworzenie zieleni parkowej z utrzymaniem
naturalnego charakteru taki.

- Dziatka nr 339 czes¢ ul. 1go Maja

Oznakowanie terenu symbolem KZ- ulice zbiorcze. Dla tego terenu plan
wskazuje parametry wielkosciowe jezdni, parametry linii rozgraniczajacych
oraz minimalne odlegtosci budynkéw przeznaczonych pod pobyt ludzi od
krawedzi jezdni.

- Dziatki nr 320, potozone sa w dwodch obszarach: KS- parking i 28ZP- skwer
miejski o charakterze zieleni parkowej z przeptywajaca rzeka
Bochotniczanka.
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Na terenie tym obowigzuje wymiana ogrodzen ogrodzen od strony parkingu
oraz granicy potudniowej na styl nawiazujacy do architektury parkowej,
wymiana balustrad na mostkach, wprowadzenie ,,oczka wodnego” oraz
poprawe $ciezek spacerowych w sposob wymuszajacy dbanie na catym
terenie

- Dziatka nr 340/10

Oznakowanie terenu symbolem 32 UH, UG zesp6t pawilonéw ustugowych z
dopuszczeniem pozostawienia ustug przy uporzadkowaniu terenu i
zabezpieczeniu przed sptywem wod opadowych do rzeki.

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR XVII/
188/98 Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Obszaru
II- Zabudowy Pensjonatowej w Nateczowie” - ogtoszona w DZIENNIKU
URZEDOWYM WOJEWODZTWA Lubelskiego NR 74, poz. 887 z dnia 17 grudnia
2000 .

Rysunek Planu- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
UCHWALA NR XVII/188/98 Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 23 sierpnia

sl Ll :

- Dziatka nr 163 (czesc dziatki)
Potudniowa czes$¢ dziatki ul. Partyzantéow przylegajaca do ul.
Poniatowskiego na odcinku ok. 85m od tej ulicy w kierunku pétnocnym
potozona jest w obszarze oznaczonym symbolem KL. Pétnocna czesc tej
dziatki nie ma obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Dla tego terenu plan wskazuje parametry wielkosciowe
jezdni, parametry linii rozgraniczajacych oraz minimalne odlegtosci
budynkéw przeznaczonych pod pobyt ludzi od krawedzi jezdni.

Zgodnosc¢ projektu z MPZP
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR XXIl1/144/2000 Rady
Miejskiej w Nateczowie z dnia 16 czerwca 1998 r.

§2.

6. Na catym obszarze objetym w/w planem obowiazuje uzyskanie zezwolen
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w zakresie
dotyczacym: zmian zagospodarowania terenu oraz inwestycji majacych
wptyw na zmiany w ksztattowaniu krajobrazu, uktadu miasta i jego
estetyki- warunek spetniony

54,

1.Przyjmuje sie jako gtowna o$ uktadu funkcji ustugowych ul. 1-go Maja -
nie dotyczy

2. Zdegradowany teren, petniacy obecnie funkcje dworca autobusowego,
przeksztatca sie docelowo plac miejski stanowiacy miejsce centralne dla
handlu, imprez zwiazanych z okolicznosciowymi kiermaszami, spotkan
spoteczenstwa, z wydzieleniem terenu dla postoju takséwek, mikrobuséw i
autobusow. - warunek spetniony.

3. Ksztattowanie zieleni miejskiej w powiazaniu z dolinami rzeki
Bochotniczanki i Bystrej, Parkiem Zdrojowym i szpalerami zieleni wzdtuz
ciagow komunikacyjnych.

- warunek spetniony

4. Adaptacja istniejacej zabudowy mieszkaniowej....- nie dotyczy

5. Petne poszanowanie historycznej zabudowy Nateczowa wraz z
zagospodarowaniem ogrodéw, ogrodzeniami, mata architekturg ...- nie
dotyczy

6. Pozostawienie = bez zmian gtownego uktadu komunikacyjnego z
wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego dla ul. Poniatowskiego , 1-go
Maja i Lipowej z uporzadkowaniem ruchu w rejonie skrzyzowania 1-go
Maja, Chopina, Armatnia Gora, Kolejowa.- warunek spetniony czesciowo.
Rysunek Planu- Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego
UCHWALA NR XVII/188/98 Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 23 sierpnia
2000 r.

Teren ulic lokalnych KL

§3.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest utrzymanie
charakteru dzielnicy pensjonatowej zwiazanej z funkcja uzdrowiska ....

- nie dotyczy

2. Ustalenia planu okreslaja zasady zagospodarowania prowadzace do
uzyskania:

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62
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o optymalnych korzysci klimatycznych i przestrzennych dzielnicy
pensjonatowej

o ochrony i przywrdcenia wartosci kulturowych i krajobrazowych

o ochrony intereséw publicznych lokalnych i krajobrazowych

- warunek spetniony

§4,

1. Przyjmuje sie za priorytetowe zadanie ochrone obszaru przed dalszym
rozproszeniem....- nie dotyczy

2.Petne poszanowanie historycznej zabudowy Nateczowa wraz z
zagospodarowaniem....- nie dotyczy

3. Pozostawienie bez zmian gtownego uktadu komunikacyjnego
uzupetnionego drogami dojazdowymi o charakterze ciagow pieszo-
jezdnych.- warunek spetniony

Zakres ochrony konserwatorskiej

Zakres ochrony konserwatorskiej projektowanego terenu obejmuje wpis
zespotu architektoniczno - krajobrazowego Nateczowa do rejestru
zabytkow woj. Lubelskiego pod nr A/585 na mocy decyzji znak
KL.IV-7/22/72 z 28.031972 r.

2.2 ISTNIEJACA
INFRASTRUKTUR
A

Na projektowanym terenie znajduja sieci i obiekty infrastruktury
technicznej:
-sie¢ elektryczna,
- siec teletechniczna,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
- sie¢ kanalizacyjna deszczowa,
- sie¢ gazowa; wg - odrebnej procedury
2.2.1 Infrastruktura

wodociggowa
Na projektowanym terenie znajduje sig istniejaca sie¢ wodociggowa.

2.2.2 Infrastruktura
kanalizacji
sanitarnej
Na projektowanym terenie znajduje sig istniejaca sie¢ kanalizacji
sanitarnej.

RYSY Architekci
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2.2.3 Infrastruktura
kanalizacji
deszczowej
Na projektowanym terenie znajduje sig istniejaca sie¢ kanalizacji
deszczowej. Separator znajduje sie¢ w potudniowo-zachodniej czesci dziatki
322, wylot kolektora widoczny jest od strony rzeki Bchotniczanki. Zarzadca
kanalizacji deszczowej jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie, rejon
Drog Wojewodzkich w Putawach, ul.

2.2.4 Infrastruktura
cieptownicza

Brak - na terenie opracowania
2.2.5 Infrastruktura

gazowa
Na projektowanym terenie znajduje sig istniejaca sie¢ gazowa. wg - odrebnej
2.2.6 Infrastruktura procedury
energetyczna

Na projektowanym terenie znajduje sig istniejaca sieC energetyczna.

2.2.6 Infrastruktura
teletechniczna

Na projektowanym terenie znajduje sig istniejaca siec teletechniczna.

2.3 ROZBIORKI
W zakresie realizacji inwestycji przewiduje sie:
a. - rozbiorki obiektu kubaturowego (istniejacy budynek dawnego dworca

PKS),

b. - rozbidorka muru oporowego na terenie dziatki dawnej stacji
benzynowej,

d. - rozbioérki nawierzchni utwardzonych, schodéw, ramp,

e. - rozbiorki elementéw matej architektury min. tawek, koszy na $mieci,
tablic informacyjnych, mostka przez rzeke Bochotniczanke,

f. - demontaz pomnika ofiar pomordowanych przez hitlerowcow i
przeniesienie go na czas realizacji Inwestycji we wskazane przez
Inwestora miejsce,

g. - demontaz wpustow i przykanalikow instalacji deszczowej niezbedne w
celu realizacji zadania

2.3.1.Rozbiorki
nawierzchni

Materiatem rozbiorkowym jest nawierzchnia stabilizowana cementem oraz

krawezniki.

Wykonanie robot:

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg obejmuja usuniecie z Terenu Budowy

wszystkich elementéw nawierzchni i kraweznikow. Rozbiérce podlega

istniejaca nawierzchnia i podbudowa na odcinkach wskazanych w

Dokumentacji Projektowej, polegajaca na skruszeniu nawierzchni,

RYSY Architekci
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zatadunku materiatow badz gruzu na srodki transportowe i wywiezieniu z
Terenu Budowy na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢c w taki sposob, aby krawedz
rozbieranej nawierzchni na styku z istniejaca byta pionowa i prostopadta do
osi drogi, nie moze byc¢ postrzepiona.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drég na odcinkach
wykopow drogowych powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw, nalezy
wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa
naturalnego) do poziomu terenu i zagescic¢ (wskaznik zageszczenia gruntu Is
> 1,0. Nalezy zwroci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw
nawierzchni na styku z warstwami istniejacymi byty pionowe, obciete pitg i
oczyszczone.

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki
lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiazek
biezacego utrzymania drog dojazdowych, w tym ich biezacego utrzymania.
Pozostate z rozbiorki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania na
podstawie wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania
— Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r. poz.628).

Przyktady nawierzchni do rozbiorki- dokumentacja fotograficzna:
- nawierzchnia placu dawnego dworca PKS- trylinka pokryta warstwa

bitumiczng

RY S Y Architekci

- nawierzchnie piesze z kostki betonowej
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TN
f 2

Gy

2.3.2. Rozbidrka
budynku
dawnego dworca
PKS
Zgodnie z art. 31 Ustawy Prawo Budowlane budynek wymaga zgtoszenia lub
pozwolenia na rozbiorke.
Ogolna charakterystyka budynku:
Przedmiotowy budynek dawnego dworca PKS zlokalizowany jest na dziatce
nr 332 przy rzece Bochotniczance. Obiekt jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, w rzucie prostokata o wymiarach rzutu 18,8x6,5m.
Budynek przykryty jest stropodachem.

RY S Y Architekci
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Obiekt posiada podtaczenie instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej. Obiekt znajduje sie w strefie kolizji z projektowang inwestycja.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg projektu rozbiorki.

Zdj. Budynek do rozbiorki . Widok na elewacje potnocna (elewacja w
kolorze biatym) i wschodnia (elewacja w kolorze niebieskim).
Dokumentacja fotograficzna.

Ogodlna charakterystyka budynku. Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest wolnostojacy, podiuzny, parterowy, nie podpiwniczony
budynek o wymiarach gabarytowych rzutu 18,7m x 6,5m, wysokosci ok. 5,1m ponad poziom
terenu.

Budynek posiadat funkcje budynku administracyjno-biurowego PKS oraz pomieszczenia
przeznaczone na ustugi.

Konstrukcje budynku stanowig stalowe, ptaskie, ramowe uktady nosne.

Dach budynku jest dwupotfaciowy ptaski, przewieszony poza obrys budynku okoto 2,0 metra
od strony ulicy Stanistawa Augusta Poniatowskiego. Dach posiada stezenia poziome.
Betonowa ptyta w posadzce zostata wyniesiona ponad poziom terenu okoto 0,8m, prowadzg
na nig cztery stopnie schodowe.

Sciany obudowane blacha trapezowa w uktadzie pionowych posiadajg $lusarke aluminiowa,
Fundamenty, $ciany podwalinowe do poziomu posadzki parteru wymurowano z cegly
ceramicznej pefnej na zaprawie wapiennej. W przypadku cian zewnetrznych sg to mury w
formie wysunietego cokotu zwiericzonego betonowa kapa.

W budynku znajdujg sie $ciany dziatowe i posadzki na warstwie betonu podktadowego.

Stan projektowany
Obiekt zostanie rozebrany w catosci.

Technologia prowadzenia robét rozbiérkowych

Plan BIOZ

W trakcie budowy wykonywane beda roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

a. prowadzenia robét w terenie miejskim zurbanizowanym,

b. prowadzenia rob6t na wysokosci.

RYSY Architekci
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy sporzadzic plan BIOZ. Do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest Kierownik Budowy. Plan BIOZ
nalezy opracowa¢ w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku )
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844), ze zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.
2011 nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie placu budowy

W ramach zagospodarowania placu budowy:

c. teren na ktérym powadzone beda prace nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ i oznako-
wacé,

d. w miejscu budowy zostanie umieszczona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegaw-
cze przed osobami postronnymi,

e. wszystkie przejScia i przejazdy pozostajgce w zasiggu prowadzonych robot
rozbiérkowych powinny beda zabezpieczone - w szczegdlnosci zostang wytyczone i
wyraznie oznakowane tymczasowe drogi okrezne (obej$cia i objazdy) lub wystawieni
wartownicy zaopatrzeni w przyrzady sygnalizacyjne,

f. wskazane zostang drogi, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

g. Zamawiajacego wskaze Wykonawcy miejsce(-a) poboru energii elektrycznej oraz
wody,

h. Zamawiajacego wskaze Wykonawcy miejsce(-a) odprowadzenia $ciekéw lub ich
utylizacji,

i. urzadzone zostang pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne Wykonawcy,

j- zapewnione zostanie o$wietlenie naturalne i sztuczne,

k. zapewnione zostanie facznos¢ telefoniczna,

. urzadzone zostang sktadowiska materiatéw i wyrobéw,

m. zbudowane zostanie rusztowanie oraz rynna zsypowa.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi

Roboty beda wykonywane na wysokosci. Wybudowane w tym celu rusztowania nalezy
stabilizowa¢ zastrzatami lub odciggami zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Obcigzenia technologiczne przekazywane na rusztowania z uwzglednieniem sit od
sktadowania materiatow i sit generowanych w trakcie wciggania materiatdw nie moga
by¢ wieksze od podanych w metrykach rusztowan.

Rusztowania po zmontowaniu przed oddaniem do uzytkowania podlegajg odbiorowi
technicznemu.

W trakcie powadzenia robo6t istnieje niebezpieczenstwo zaprészenia ognia oraz mogq
by¢ sktadowane materiaty stwarzajace ryzyko wybuchu (butle z gazami technicznymi),
dlatego miejsca sktadowania tych materiatéw musza by¢ kazdorazowo zaakceptowane
przez Zamawiajacego

Miejsce budowy lub robét powinno by¢ w miare potrzeby ogrodzone i skutecznie za-
bezpieczone przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ cia-
gu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierun-
kowego 1,20 m.
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Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyzna-
czy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$é drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowa-
na do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skiadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmio-
tow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m Iub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustra-
da sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umiesz-
czonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeri pomigdzy deska kraweznikowa a pore-
cza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabez-
pieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sig¢ na wysoko-
§ci nie mniejszej niz 2,4 m nad posadzka (terenem) w najnizszym miejscu i by¢ nachy-
lone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ sz-
czelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. UZzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowa-
ne i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity za-
grozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniej-
szej niz:

n. 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacy m 1 KV,

0. 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15
KV,

p. 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym
30KV,

r. 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym
110 KV.

Zurawie samojezdne i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na niebez-
pieczng odlegtos¢ do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycz-
nych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbior-
nikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabez-
pieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami me-
chanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugu-
jacych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod wzgledem bez-
pieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiacu, a ponad-
to:
s. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycz-
nych i mechanicznych,
t. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,
u. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w insta-
lacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwaciji urzadzen.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urza-
dzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo-
$§¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

v. jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10m powierzchni na kazde-
go z pracownikdw jednocze$nie spozywajacych positek,
X. pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn sto-
towych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach do-
puszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia skta-
dowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
Odlegto$¢ stosow przy skiadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
y. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowarn,
z. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu bu-
dowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatow lub wy-
robow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie
gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozaro-
wych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z
potrzeb bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ do-
ptyw Swiezego powietrza, nie moze ona powodowaé przeciagdw, wyziebienia lub prze-
grzewania pomieszczern pracy.

Rusztowania

Przedmiot

Przedmiotem mniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania zabezpieczenia placu budowy - ustawienie i demontaz
rusztowar wewnetrznych i zewnetrznych, zabezpieczenia budynku oranzerii.

Zakres stosowania SST.

RYSY Architekci
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Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania robét zabezpieczajacych z podzniejsza rozbiorkag
zabezpieczen po wykonaniu rozbiérki obiektu budowlanego.

Zakres robot:

- ustawienie i rozebranie rusztowar zewnetrznych — roboty elewacyjne

- zabezpieczenie terenu wokét rusztowania — oznakowanie tasma terenu budowy

- zabezpieczenie okien na czas wykonywania robét — ostony folig

- transport wewnetrzny na placu budowy

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

Materiaty

Folia pcv ochronna i tasma - ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mmi 0,3 mm i tasma samoklejaca.

Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi,

szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare réwne, deski klasy Ill, stupki z
krawedziakow KL.III.

Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Wkrety do drewna
Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzja nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta,
posiadajacego odpowiednie atesty i

certyfikaty.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg roéwniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢
zabezpieczone siatkami ochronnymi.

Rusztowanie systemowe

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej sq
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzaca do
utrzymywania os6b.

Schemat rusztowania systemowego

RYSY Architekci
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1. stezenie plaszczyzny pionowe: zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub
bez, otwarte ramy, ramy drabinowe z wiazami, sztywne potgczenia pomigdzy
poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako
wzmocnienie pionowo

2. stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, piyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potaczenia pomigdzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako
wzmocnienie poziome

3. stupek poreczowy: rura z facznikami umozliwiajaca zamontowanie porgczy na
ostatniej kondygnacji rusztowania

4, stezenie wspornika: rura zakorczona tacznikami stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie element stosowany sporadycznie bez zasadniczego
znaczenia konstrukcyjnego
5. wezel : miejsce roztacznego potaczenia dwoch lub wigcej elementéw rurowych,
6. Stezenie wzdtuzne
7. Stojak: element pionowy
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku

9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rownolegly do elewacji budynku, zgodny z
kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania
10. Odciag: element faczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktore tworza miejsce do pracy pomigdzy
dwoma stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podluznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdod
typu przejécia nad przejazdami, daszkami itp. o rozpietoSci wigkszej niz 3m ( w
rusztowaniach systemowych )
14. Podstawka: sztywna plyta, stuzaca do rozlozenia nacisku na wigkszg
powierzchnie
15. Fundament

16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obciazenie, i mogaca stanowi¢ czes$¢ konstrukcji rusztowar

17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, sktadajacy sie z dwoch podtuznic potaczonych poprzeczkami

RY S Y Architekci
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18. Kotew: element wmontowany Iub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sie z dwoch stojakéw potaczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy
traktach komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci
przedmiotow i materiatow budowlanych
21. Porecz gtéwna
22. Porecz posrednia
23. Bortnica: kraweznik
24. Zabezpieczenie boczne
25. Podstawka Srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacii
26. Ztacze: element uzywany do taczenia dwoch rur
- Zlacze krzyzowe: zlacze uzywane do laczenia dwdch rur przecinajacych sie pod
katem prostym
- Zigcze obrotowe: ztacze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajacych sie pod
dowolnym katem
- Ztacze rownolegte : ztacze uzywane do taczenia dwoch réwnolegtych rur.
- Ztacze wzdiuzne : ztacze uzywane do faczenia dwoch rur wspotosiowo wzdtuz linii
prostej Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowar - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng .
Dokumentacije techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania ilub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest objety instrukcjg montazu i
eksploatacii lub tez takiej instrukcii nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacii informacji mozna oceni¢ ,
czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie
stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania
dodatkowego projektu technicznego.
W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapozna¢ si¢ z instrukcjg i elementami
systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania
danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego
rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawierac szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowac.

Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatar i odpowiednich dokumentow
zwigzanych z tymi

dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatari i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczna rusztowania W przypadku
gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa si¢ ze schematem zamieszczonym w
instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu
rusztowania wystarczy wykona¢ szkice i na podstawie tycz szkicow specyfikacje
elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.

Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji
schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy
wykona¢ projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukgji
montazu rusztowania, W celu wiasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter
powinien zna¢ instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu
najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji  producenta, jednak w
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przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest pracowanie
instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

rok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior
techniczny rusztowania. Po zakoriczeniu montazu rusztowania wykonuje si¢ jego
przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem
przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

RYSY Architekc

Schemat rusztowania niesystemowego

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowari podano w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowarn podano w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze

konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na
wysokosci, stuzaca do utrzymywania os6b, materiatow i sprzgtu.

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sa wszystkie rusztowania wykorzystywane
do prac na wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to
by¢ wszystkie typy rusztowar facznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzacq do zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci ludzi oraz przedmiotow.

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sig¢ wszystkie rusztowania nie stuzace do
wykonywania pracy , lecz stanowiace zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci.
Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dachowych lub rusztowania
wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposob
zamocowania oraz ilo$¢ kotew

i
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okreslajg instrukcje montazu poszczegoinych systeméw rusztowan lub dokumentacja
techniczna.

Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu
pomiaréw sity wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla
rusztowan typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach
powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach
rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umoZliwiajacy przeniesienie
obcigzer: rownolegtych do $ciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne
poruszanie si¢ po rusztowaniu i byé wykonane moziiwe najblizej wezla rusztowania
oraz prostopadle do $ciany. Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie
strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposdb wygrodzenia tej strefy okreslono w
przywotanym wczesniej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.
Konieczne jest réwniez zwrdcenie uwagi na zachowanie porzadku na budowie
(niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub
innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i
rusztowania ochronne.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzaé nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie
w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali
Beauforta (f. 12 m/s). Czynno$ci sprawdzajace sg podobne jak w przegladzie
codziennym i dekadowym.

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udzialem majstra, brygadzisty i
inspektor a nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie
przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed
przystapieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik
budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegladow dekadowych i
doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujace
przegladow.

Krok 4 - po zgloszeniu zakoriczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem,
nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do
demontazu.

Krok § - Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji
demontazu rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego
rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 6 - kazdorazowo po Demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.
Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu
umozliwia dokladne sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to swoista lista
kontrolna, ktéra mozna postugiwaé sie przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie
standardowych kontroli z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy.

Na bezpieczeristwo pracy monteréw rusztowar oraz osdb korzystajacych z rusztowan
wplyw ma takze usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowaé sie nie
blizej niz:

3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110-
kV,

30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny byé¢
wylaczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktérej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z
wysokosci (balustrad) powinien si¢ odbywa¢ z wykorzystaniem $rodkéw ochrony
indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢ przeszkolona przed kazdym
rozpoczeciem rob6t w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp.

Kontrola rusztowania

RY S Y Architekci
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY
WEZEL KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementéw uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi
peknieciami.
Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposéb zmontowane, zapewniajac
stateczno$¢ ogoing konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujacy bezpieczne
uzytkowanie. Stateczno$¢ ogodlna osiaga si¢ poprzez spetnienie wszystkich
wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i wytrzymatosci
materiatow.
W praktyce montujacy rusztowanie musi wypetnic 4 podstawowe warunki, tj. zapewnic:
- prawidiowe podioze i posadowienie konstrukcji rusztowania,
- prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna
systemu rusztowaniowego zapewniajaca prawidtowe wezly i roztozenie naprezen, czyli
wiasciwa ilo$¢ elementow stezeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowania/,
prawidiowe zakotwienia rusztowan (uwzgledniajace réwniez no$nos¢ podtoza, $cian
oraz sposob wykonania),
prawidiowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych (wymagajacych wiasciwego
opodestowania, dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek
zabezpieczajacych oraz uzytkowanie wciagarek mechanicznych, zsypow itp.).

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod
budowe konstrukcji powinien by¢ zniwelowany i zaggszczony. Stopki powinny sie
opiera¢ cata powierzchnig na podkladach drewnianych. Nalezy takze sprawdzic, czy
dtugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza

wartosci maksymalnych.

Stateczno$¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg
od prawidtowo przygotowanego podioza i posadowienia rusztowania. Czynno$ciom
tym nalezy poswieci¢ wyjatkowa uwage, gdyz nie przygotowane podioze moze
spowodowaé nierownomierne osiadanie konstrukcji pionowych i doprowadzi¢ do
katastrofy.

Podioze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegbinego sprawdzenia
wymaga podioze z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwlaszcza przy starej
zabudowie, wystepuja pod chodnikami miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwa
betonu (zakryte studzienki, naswietla).

Wazna jest tez analiza nosnosci elementéw konstrukcyjnych stropow, piyt
wspornikowych, balkonéw czy podestow posrednich, ktdre stanowig czesto podstawe
budowanych konstrukcji rusztowaniowych.

Obciazenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen
dopuszczalnych dla danej konstrukcji. Zwigkszenie no$nosci tych podiozy mozna
uzyskac przez wtasciwe roztozenie obcigzen i odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcja montazu dla
danego systemu rusztowan lub z dokumentacjg techniczna, Kontroluje si¢ odchylenie
od pionu oraz poziomu elementéw konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekracza¢
wartoéci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych (stojaki,
rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektow trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadac
indywidualne opracowania projektowe, pod wzgledem rozwiazan technicznych,
wynikajacych z analizy statycznej i konstrukcyjnej. Uwzgledniac one powinny iloci,
miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnier i elementow

konstrukcyjnych przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigaréw kratowych moze spowodowaé wzrost mozliwosci
przenoszenia obcigzen. Pozwala takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i
obej$¢, uwzgledniajac warunki architektoniczne konstrukcji rusztowanej budowli.
Istotnym elementem rusztowarn fasadowych jest ich zakotwienie. Sposob
zamocowania oraz ilo$¢ kotew okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systemow
rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na
poréwnaniu siatki kotwieri ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity wyrywajacej kotwy
oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowarn typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie
technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w
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sposob umoZliwiajacy przeniesienie obcigzen réwnolegtych do $ciany. Usytuowanie
kotew powinno umozliwiaé swobodne poruszanie si¢ po rusztowaniu i by¢ wykonane
mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany.

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznoscia catych
segmentéw konstrukcji rusztowarn, wystapity wskutek niewtasciwego kotwienia.

t - odlegto$¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dlalt 25 m n=5, Dlal=3,0mn =4
kotwienie za pomocg diugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew.
Alternatywnie kotwa trojkatna

b - szeroko$¢ rusztowania ; H - wysoko$¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m;
H =24 m. Perfect contur 100 -b=0,970m; H=24 m

Stateczno$¢ ogolng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto
elementy kotwigce konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg
przyjmowanie wielko$ci sity odrywajacej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczaé
na catej wewnetrznej powierzchni rusztowari w taki sposéb, aby na kazde 16-30 m2
powierzchni znajdowato sig przynajmniej jedno zakotwienie.

Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza
od mniejszego wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego
poziomu rusztowania, jego dokladnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu
nastgpnego poziomu, czyli zmontowaniu nastgpnego rzedu ram, osiagamy w gomej
czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac juz pierwsze
kotwienie.

Przykiady kotwienia prawidlowego i nieprawidlowego oraz rodzajow kotwien

Sg dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwiacej zamocowanej na
dwoch stupkach ramy rusztowania oraz za pomocg dwdch rur w ksztatcie litery .V.
zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym. Chodzi tu o wplyw czesto
lekcewazonych réwnolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.

Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktdrych kotwimy rusztowanie.
Nalezy doktadnie okresli¢ site, jaka przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobraé¢
ilo$¢, rodzaj i siatke zakotwien. Mozna tego dokona¢ za pomocy przyrzadéw do
badania sity wyciagajacej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym
przypadku dziatanie wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru
towarzyszy spadek ci$nienia zewnetrznego.

Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwoluje sie do normy wiatrowej
PN-77B/02011, dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia
wiatru w czasie eksploatacji zaleca si¢ przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3).
Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowari nieostonigtych.

W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki,
folie) nastepuje wyrazna zmiana obcigzen, zwlaszcza w warunkach turbulencii.
Szczegdlnie pulsacie predkosci wiatru, bedace wynikiem zmiennych w czasie
obcigzen, powoduja zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna energia pulsacii
spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajac
czestotliwosciom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie moga by¢ wzbudzane
odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.

Wiasciwosci dziatania porywow wiatru zalezg od wysokoSci konstrukcii.

Dla konstrukcji rusztowan w szczegélnoSci wplyw wiatru charakteryzuje sie
powstawaniem i odrywaniem wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wirdw rownej
czestotliwosci drgan wilasnych konstrukcji rusztowan moze powstaé zjawisko
rezonansu. Wowczas konstrukcja drga¢ bedzie z tym wigkszg amplitudg, im mniejsza
bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze tlumienie, a predko$¢ wiatru wigksza, czyli krytyczna.
Zmniejszenie drgan mozna uzyska¢ przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli
wiekszej ilosci kotwien. Dla obiektéw nieskomplikowanych, w przypadku konieczno$ci
zastosowania oston na rusztowaniach, mozna postuzy¢ sie ogo6inymi wytycznymi
zalecanymi przez producentéw rusztowan. Schemat wykonania kotwien dla rusztowari
ostonietych przyjmuije sie jako zageszczenie kotwien: dla siatek zabezpieczajacych - 1
kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych - 1 kotwienie na 5 m2.
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Sg to oczywiscie ogdlne i uproszczone wielkosci. llo$¢ kotwien zawsze nalezy
dostosowa¢ do warunkéw bezpieczeristwa, wynikajacych z szerszej analizy wptywu
obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwlaszcza obcigzonych wiatrem. Dla obiektow
wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy wykonaé analize
statyczng konstrukgji i ustali¢ ilos¢, rodzaj i sposéb rozmieszczenia zakotwien.
W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze
wykonanym przez profesjonalng firme rusztowaniu, zakotwionym w sposéb tradycyjny
(jak dla rusztowania nieostonigtego), wykonawcy rob6t elewacyjnych z réznych
przyczyn zaktadaja, bez konsultaciji, czy powiadomienia firmy montujacej rusztowanie
ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania
rusztowania moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo
wazng sprawg juz w fazie projektowania i pozniej podczas montazu jest zapoznanie
sie z wielkoscig obcigzern uzytkowych, na jakie bedzie narazona konstrukcja
rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujacych na rusztowaniu firm budowlanych,
aby w odpowiedni sposéb korzystaly z udostepnionych rusztowar. Firmy montujace
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajq kazdorazowo wielkosci
dopuszczalnych obcigzen podestow. Jezeli elewacje wykonywane beda z oktadzin
kamiennych, marmurowych czy nawet z cegly klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz
dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta w wysokosci 2,0 kN/m2
bedzie niewystarczajagce. W takim przypadku nalezy zastosowa¢ podesty o
zwiekszonej no$nosci.
Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania - rusztowanie
typowe lub nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do
dalszych dziatar wg zapisébw w dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta.
W przypadku rusztowania nietypowego nalezy wykona¢ obliczenia statyczne, a dla
konstrukcji specjainej - dokumentacje techniczna,

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji
montazu rusztowania.

Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior
techniczny rusztowania, w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do
eksploatacji. Podstawowym dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru
technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podja¢
dziafania okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy
innymi zasady i terminy przegladéw rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen
rusztowania itd.

Krok 5. Po zgloszeniu zakoriczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem
rusztowania nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania
rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykonaé wg zasad zawartych w instrukcji
demontazu rusztowania oraz uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego
rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.
Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu
umozliwia doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Takg lista kontrolng
mozna postugiwa¢ sie zaréwno przy odbiorze rusztowania, jak i w przypadku
standardowych kontroli bhp.

Istotne jest rowniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z
procesem budowlanym, takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania
czy piaskowania, urzadzenia wibracyjne i in. W przypadku koniecznosci zastosowania
sprzetu, ktéry naraza¢ bedzie konstrukcje rusztowan na majace bardzo duzy wptyw
obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujaca. Rusztowanie
obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane
(istnieje wiele systeméw rusztowan o réznej szerokosci ram lub o réznej no$nosci
podestéw i catym typoszeregu rygli itp.), uzupetnione i wyposazone w odpowiednie
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wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych warunkéw powoduje
zdemontowanie rusztowar jako nienadajacych sig do uzytkowania.

Parametry oméwione powyzej decyduja, czy rusztowanie zachowa projektowang i
wymagana stabilnos¢. Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem
i nawet przy szczegdétowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania.

Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczeristwo pracy na rusztowaniu zapewniaja wlasciwie zamocowane podesty
robocze, porecze, burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne.
Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum 2 podesty (roboczy i
zabezpieczajacy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiada¢ zabezpieczenia w postaci 2 porgczy zewnetrznych, desek
kraweznikowych oraz - w przypadku odlegtosci rusztowania od $ciany obiektu
wigkszej niz 20 cm - pojedynczej porgczy wewnetrznej i deski kraweznikowej
wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
droga doj$cia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz pogorszenia
stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i
poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zarowno do
zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego. Na Srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce. Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Wykonanie robét

Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdiuz rusztowania znajdujacego sie wokét chodnikéw i
przej$¢ miodziezy szkolnej i pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie odpowiedniej wytrzymaltosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw.

Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia techniczng i planem
zagospodarowania terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktada¢ poziomo i przybic minimum
dwoma gwozdziami.

Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢, co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek.
Czota desek powinny stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.
Nachylenie daszkéw ochronnych wykonaé¢ w kierunku remontowanego budynku.

Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowar powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez Inzyniera.

Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0s6b wykonujacych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen,
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- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych,

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujacej nadmiernego
wysitku,

- posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i porecz
ochronng umieszczong na wys. 1,1 m,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w
miejscach przej$¢ pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczaine po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania,

- 1 m3 transport materiatow,

- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robét budowlanych.

lloS¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych
elementéw.

Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci
Wedtug zasad okre$lonych w umowie na wykonanie robét.

Przepisy zwiazane

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace
tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspdine dla
drewna

okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

Zakres robot.

Zakres robét rozbiérkowych opisano w pkt.2.1.4.

Dane do projektu rozbiorki

Zakres prac rozbidrkowych wykazano w pkt. 2.1.4. Kolejnos¢ prowadzenia prac
rozbiorkowych zostanie ustalona po wyborcze Wykonawcy robét, na spotkaniu
roboczym. Uczestnikami spotkania beda: Kierownik Budowy (Kierownik Rozbiorki),
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Projektant.

Warunki ogélne rozbiorki

Rozbidrka bedzie prowadzona systemem recznym i z uzyciem cigzkiego sprzetu
mechanicznego. Wykorzystywany bedzie dzwig samochodowy, samochodowy
podno$nik montazowy, elektryczny miot wyburzeniowy, szlifierka katowa, spawalniczy
zestaw tlenowo - acetylenowy. Przewiduje sie tez uzycie urzadzen pomocniczych
(rusztowania, lekkie rusztowania przestawne, drabiny itp.).

Roboty rozbiorkowe moga by¢ prowadzone wylacznie na jednej wysokoSci.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikéw na nizszych poziomach konstrukgj,
podczas trwajacych robét na poziomach wyzszych.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbiérkowych z poszczegoinych
wysokosci przez zrzut bezposredni. Nalezy stosowa¢ do tego celu specjalne zsypy.
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Nosnosé elementdw konstrukcyjnych powinien na biezaco sprawdza¢ kierownik
budowy. Nie wolno obala¢ $cian i stupéw przez podkopywanie lub podcinanie.

Po zakoniczeniu wszystkich robét rozbidrkowych teren nalezy oczyscic.

Etapowanie rozbiorki

Etapowanie rozbiorki zostanie uzgodnione na spotkaniu roboczym w formie protokotu.
Uczestnikami spotkania beda; Kierownik Budowy (Kierownik Rozbiorki), Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, Projektant.

Materiaty porozbiérkowe

Materialy porozbiorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacjg. Gruz
z rozkruszonych elementow betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany
poza placem rozbidrki. Wywozem i utylizacjq materiatéw porozbidrkowych zajmie sig
specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatow
pochodzacych z rozbiorki. Zatadunek bedzie si¢ odbywat bezposrednio, na
przygotowane przez te firme $rodki transportowe (kontenery). Do obowigzkow
wykonawcy robét rozbiorkowych nalezy segregacia materiatow rozbiorkowych.
Podstawowe grupy segregowanych materiatéw to: gruz, szklo, stal. W przypadku stali i
aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatow z inwestorem.

Na wszystkie wywiezione rozbiérkowe materiaty musza by¢ dostarczone dokumenty
ich zagospodarowania, ziomowania i wysypywania na skiadach $mieci lub innych
sktadowiskach odpadéw.

Warunki wykonywania rob6t budowlanych

Przy organizacii rob6t oraz ich wykonywaniu przestrzega¢ wszystkich przepisow BHP i
ppoz., a W szczegdlnosci, przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Zabrania sig
stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnos$¢ na placu budowy osoby posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Ze wzgledu na specyfike robdt rozbiorkowych zatrudnieni przy tych pracach
pracownicy musza zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. Sprzet ochrony
osobistej powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreélajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Ponadto powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie, ktore zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich
wysokosciach.

Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich
statg sprawnos¢, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane
przez przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Srodki transportu do
przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i przemieszczeniem. Przy
prowadzeniu rob6t spawalniczych (cigcie stali) minimalna diugo$¢ przewodéw powinna
wynosi¢, co najmniej 5 m, a kazdy ciety przedmiot uziemiony.

Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz po zmroku.

Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku inne budynki, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo
bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢
kot pojazdow.
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Teren prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy ogrodzié i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Teren bezpo$redniego zagrozenia upadkiem elementéw budynku
oraz komina powinien by¢ wygrodzony tasmami biato-czerwonymi oraz tablicami
ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu roboét
rozbiérkowych musza by¢ wytyczone i zabezpieczone przez ogrodzenie parkanem z
odpowiednim zadaszeniem. Drogi, obej$cia i objazdy powinny by¢ wyraznie
oznakowane. Krawedzie dachu oraz otwory w stropach musza by¢ zabezpieczone
barierkami ochronnymi.

Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikow
prowadzacych rozbiérke. Pracownicy powinni mie¢ zapewnione zaplecze socjalne
(WC, szatnia, umywalka).

W przypadku stwierdzenia réznic migdzy stanem istniejacym budynku, a projektem,
nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z projektantem.

Szczegblowe warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podano w Informacii
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Rozbidrka muru

oporowego przy

ul. Partyzantow wg - odrebnej procedury
W ramach prac rozbiorkowych planuje sie czesciowa rozbidrke istniejacego
muru oporowego wzdtuz ulicy Partyzantow, znajdujacego sie w
poczatkowym odcinku drogi (dz. ew. nr 162).
Przewiduje sie rozbiorke widocznej czesci muru wraz z potozonym na niej
ogrodzeniem w celu wykonania nowego muru oporowego.
Rozbidrke wykonac zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

Zdj. Sciana oporowa zlokalizowana wzdtuz ul. Partyzantow przeznaczona

do rozbiorki. Dokumentacja fotograficzna.
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Prostopadte do ul. Partyzantow zakonczenie $ciany oporowej wraz z

roslinnoscia na jej szczycie. Dokumentacja fotograficzna.

Rozbiorki DFA
drobnych form
architektury
W ramach prac rozbiérkowych nalezy przewidzieé rozbiorki elementow
matej architektury:
- tawek parkowych,
- koszy na Smieci,
- stupkow parkingowych,
- tablic informacyjnych,
- murkéw oporowych,

Przyktadowe elementy matej architektury przeznaczone do rozbiorki-
dokumentacja fotograficzna:
- tawki i kosze na odpadki,
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- stupki parkingowe,

.5 -
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- mostek przez rzeke,

Rozbioérka ktadki
pieszej przez
rzeke
Bochotniczanke
W ramach Inwestycji planuje sie rozbiorke ktadki pieszej biegnacej przez
rzeke Bochoniczanke. Przewidziano rozbiorke wszystkich elementéw ktadki
pieszej: poreczy, podestu, przyczotkow.
Nalezy dokona¢ rozbiorki zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

Demontaz
pomnika ofiar
pomordowanych
przez
hitlerowcow
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W ramach Inwestycji planuje sie czasowy demontaz pomnika ofiar
pomordowanych przez hitlerowcoéw, zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulic
Poniatowskiego i 1-go Maja oraz przewdz na wskazane przez Inwestora
miejsce. Po wykonaniu robot budowlanych pomnik zostanie ponownie
zamontowany na placu zgodnie z projektem wykonawczym.

Pomnik ofiar pomordowanych przez hitlerowcow. Dokumentacja
fotograficzna.

2.4 OBIEKTY
PRZEZNACZONE
DO DALSZEGO
UZYTKOWANIA

Na projektowanym terenie przewiduije sig istniejgcy separator do dalszego
uzytkowania.

2.5 ISTNIEJACE
UKSZTALTOWANI
E TERENU

Charakterystyka uksztattowania terenu

Nateczéw znajduje sie w centralnej cze$ci wojewddztwa lubelskiego, w
powiecie putawskim. Potozony jest na Wyzynie Lubelskiej w dolinie rzeki
Bystrej i jej doptywu - Bochotniczanki przeptywajacej przez centrum
miasta.

Rejon Nateczowa stanowi falista rownine lessowa porozcinang suchymi
dolinami i wawozami powstatymi w wyniku proceséw erozyjno-
denudacyjnych.
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Lessy Ptaskowyzu Nateczowskiego o miazszosci do 25-30m porozcinane sa
dolinami rzecznymi i wawozami. Wznosza si¢ do 200-230m n.p.m. a
deniwelacje wynosza kilkadziesiat metrow. Wyksztatcone sa jako pyty
piaszczyste i pyty, gliny pylaste lub gliny piaszczyste (utwory lessopodobne)
i pochodza z okresu zlodowacenia pétnocnego.

Plac miejski i skrzyzowanie

Badany rejon ulic: Partyzantow potozZony na potnoc od centrum Nateczowa i
charakteryzuje sie rzednymi od 195,8m n.p.m. w czesci pétnocnej do
177,6m n.p.m. na potudniu. Pozostate badane ulice: Kolejowa,
Poniatowskiego, Chopina zlokalizowane sg w centrum Nateczowa,
bezposrednio w sasiedztwie doliny rzeki Bystrej o rzednych zawartych
pomiedzy 170,7m n.p.m. w rejonie ul. Chopina a 175,4m n.p.m. Ww rejonie
ul. Poniatowskiego.

Wedtug Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow projektowang inwestycje zaliczono do |l
kategorii geotechnicznej.

Charakterystyka geotechniczna lessow.

Less jest pylastym osadem eolicznym o specyficznych wtasciwosciach
strukturalno-mineralnych, ktére charakteryzuja sie duza wrazliwoscia na
dziatanie wéd wptywajacych na zmiennos$¢ jego parametrow
wytrzymatosciowych i odksztatceniowych.

Lessy sa gruntami mato spoistymi (pyty), rzadziej sredniospoistymi (gliny
pylaste) i sporadycznie zwieztospoistymi) (gliny pylaste zwiezte).
Wystepuja przy matej wilgotnosci w stanie potzwartym, przy wyzszej w
stanie plastycznym i miekkoplastycznym. Lessy i grunty lessopodobne w
stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym charakteryzuja sie
wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi oraz niewielkq Scisliwoscia i
stanowia korzystne podtoze budowlane. W warunkach znacznego (nagtego)
nasycenia woda czesto nastepuje szybka redukcja ich objetosci, ktora
okreslona bywa osiadaniem zapadowym.

W dolinie rzeki Bystry mamy do czynienia z osadami lessopodobnymi i
rzeczno deluwialnymi osadzonymi réwniez w postaci stozkow naptywowych
z duza zawartoscia frakcji piaszczystej lokalnie w formie osadéw rzeczno -
zastoiskowych. Jedynie grunty w ulicy Partyzantow odpowiadaja
charakterystyce osadow lessowych.

Podsumowanie warunkow gruntowo - wodnych.
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- Ulica Kolejowa:

Powierzchnia badanego fragmentu ulicy pokryta jest warstwa gruntow
nasypowych o grubosci 1,6m o sktadzie piaskow drobnych humusowych i
piaskow drobnych w stanie srednio zageszczonym zblizonym do luznego o
stopniu zageszczenia ID = 0,46 zakwalifikowano do nasypow
niebudowlanych (nN).

Pod nimi do badanej gteb. 5,0m zalegajq piaski rzeczne o uziarnieniu
odpowiadajacym przede wszystkim piaskom drobnym z soczewkami i
przewarstwieniami piaskéw s$rednich i zwirow w stanie srednio
Zageszczonym na granicy zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67:
warstwa llb.

Do badanej gteb. 5,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej.

konstrukcja jezdni: otwor nr 4.

Badany wycinek ul. Kolejowej pokryty jest nawierzchnig asfaltowa o
grubosci 16cm utozonej na kruszywie dolomitowym i podbudowie z betonu
o tacznej grubosci 0,51m. Gtebsze podtoze do 1,0m buduja piaski srednie w
stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID =0,55 warstwa lla.

Ulica Poniatowskiego

Powierzchnia badanego odcinka ulicy pokryta jest warstwa gruntow
nasypowych o grubosci 0,6 - 0,7m w rejonie otw. 5 i 8 oraz 1,8m w rejonie
otw. 12. W rejonie otworéw nr 5 i 8 zbudowane sg one z piaskéw drobnych
w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu
zageszczenia ID =0,37 - 0,46 zakwalifikowano do nasypow budowlanych
(nB). W rejonie otworu nr 12 w ich sktadzie dominuja pyty piaszczyste w
stanie twardoplastycznym z domieszka piaskow pylastych zakwalifikowano
rowniez do nasypow budowlanych (nB). Nasypy niebudowlane (nN) stanowia
wierzchnig warstwe rejonu otworu nr 5.

Bezposrednio pod nimi w rejonie otwordw nr 5 i 8 zalegaja piaski drobne i
piaski pylaste w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID
=0,41 - 0,66 (warstw: lla i lIb). Gtebsze podtoze stanowig gliny pylaste w
stanie miekkoplastycznym i plastycznym oraz gliny piaszczyste i pyty
piaszczyste. Pod nasypami w rejonie otworu nr 12 zalegaja  utwory
lessopodobne wyksztatcone jako pyty piaszczyste, w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,20.

Do badanej gteb. 5,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej.
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- Ulica Chopina

Powierzchnia badanego odcinka ulicy pokryta jest warstwa gruntow
nasypowych o grubosci od 1,0m do 1,7m o zréznicowanym sktadzie
litologicznym. Grunty nasypowe o sktadzie piaskow drobnych w stanie
$rednio zageszczonym zblizonym do luznego zalegajace w rejonie otworu
nr 6 o stopniu zageszczenia ID = 0,43 zakwalifikowano do nasypow
budowlanych (nB).

Grunty nasypowe o sktadzie piaskow drobnych humusowych z domieszka
piaskéw drobnych i pytu piaszczystego w stanie Srednio zageszczonym
zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia ID = 0,46 zakwalifikowano do
nasypow niebudowlanych (nN).

Pod nimi do 3,4m zalegaja utwory lessopodobne wyksztatcone jako pyty,
lokalnie na granicy glin pylastych i pyty piaszczyste w stanie
twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,10 - 0,35.
Gtebsze podtoze stanowia piaski drobne w stanie zageszczonym zalegajace
na zwietrzelinie gliniasto - marglistej w stanie plastycznym oraz marglach
starszego podtoza.

Wode gruntowa stwierdzono w otworze nr 6 na gteb. 3,8m.

- Sciezka do targowiska

Projektowany teren potozony jest na poétnocnym brzegu rzeki
Bochotniczanki pomiedzy terenem placu miejskiego a terenem targowiska
miejskiego i charakteryzuje sie rzednymi 171,20 m n.p.m. w czesci
zachodniej terenu 172,20.m n.p.m. (teren karczmy dziatka 334) na
wschodniej granicy (teren targowiska miejskiego dziatka 335).

- UL. Partyzantow

Teren ulicy Partyzantéow wznosi sie od ul. Poniatowskiego ku ulicy
Nowickiego. Charakteryzuje sie¢ odpowiednio rzednymi 177,4m n p. m. w
poczatkowym odcinku i rzednymi 194,4m n p.m. w koncowym odcinku.
Wéd gruntowych na gtebokosci 5m odwiertow nie odczytano.

Klase nosno$¢ podtoza okreslono jako G4, warunki gruntowo wodne
okre$lono jako proste. Brak jest przeciwwskazan do bezposredniego
posadowienia konstrukcji nawierzchni, przedstawionej w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.
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W zakresie uktadu komunikacyjnego przewidziano:

- przebudowe skrzyZzowania ulic Kolejowej, Armatnia Gora, Chopina, 1-go
Maja, Poniatowskiego, Partyzantéw. Planuje sie rowniez przebudowe
dawnego placu dworca PKS i utworzenie na jego miejscu: zatoki
autobusowej, postoju TAXI, miejscami do tadowania samochodéw
elektrycznych i wjazdu do obstugi technicznej placu od strony ul.
Poniatowskiego,

- przebudowe ul. Partyzantow,

- budowe sciezki pieszej z placu do targowiska miejskiego,

W zakresie sieci i instalacji na terenie inwestycji przewidziano:

- przebudowe sieci i instalacji wodociagowej kolidujacej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,

- przebudowe sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej kolidujacej z
projektowanym zagospodarowaniem terenu,

- przebudowe sieci i instalacji kanalizacji deszczowej kolidujacej z
projektowanym zagospodarowaniem terenu,

- przebudowe sieci i instalacji elektrycznej kolidujacej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,

- przebudowe sieci i instalacji teletechnicznej kolidujacej z
projektowanym zagospodarowaniem terenu,

Inne obiekty budowlane a w szczegélnosci:

- obiekty matej architektury min. kosze na odpadki, tawki, wiata
przystankowa, gablota przestrzenna, mostek przez rzeke,

- urzadzenia budowlane takie jak murki oporowe,

- budowe i przebudowe odcinkdw przytaczy i instalacji.

Projekt
zagospodarowani
a placu

Nowy projekt zagospodarowania przestrzeni placu przewiduje czytelny

podziat funkcjonalny i wizualny, jak réwniez podniesienie atrakcyjnosci

rzeki Bochotniczanki wraz z jej bezposrednim otoczeniem. Zaktada sie

zwigkszenie dostepnosci terendw nadrzecznych dla odwiedzajacych oraz

utworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji. Plac nawiazuje do linearnego

krajobrazu rzeki i jej doliny. Poszczegblne elementy zagospodarowania
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zaprojektowano w formie pasowej, a ich rozktad przestrzenny rozciaga sie
od linii brzegowej do ulicy Poniatowskiego. Brzegi rzeki zostang umocnione
ptotkiem faszynowym, a ich bezposrednie sasiedztwo pokryte naturalng
roslinnoscia, w formie roslinnosci bylinowej i matych grup krzewow. Zabieg
ten ma na celu ochrone koryta rzecznego, ograniczenie nadmiernej
transpiracji zasobéw wodnych oraz podniesienie waloréw wizualnych
miejsca. Stworzono zejécie do rzeki w postaci blokéw granitowych, ktére
umozliwiaja bezposredni wypoczynek nad brzegiem wody. Innym
elementem programowym, w tej czesci opracowania jest drewniany podest
nad rzeka, ze stopniem-siedziskiem nad woda oraz wyposazeniem w postaci
tawek i niskich stupkow oswietleniowych. Rzeke przecina nowa ktadka
drewniana, ktorej lokalizacja i forma zapewniaja wygodna komunikacje
pomiedzy placem a terenami otaczajacymi. Balustrady ktadki wykonano z
drewna.

Nad brzegiem rzeki przebiega strefa komunikacyjna- Sciezka z nawierzchni
kamiennej w formie granitowej kostki rzedowej. Ciag pieszy zostat
uzupetniony tawkami z oparciem oraz podswietlony przez niskie stupki
o$wietleniowe, co umozliwi korzystanie z tej przestrzeni rowniez w
godzinach wieczornych i nocnych. Sciezka prowadzi wzdtuz brzegu rzeki,
przez teren dziatki prywatnej z Karczma Nateczowska, az do placu
targowego.

Centralna cze$¢ placu wykonana jest z nawierzchni kamiennej z ptyt
granitowych w dwoch odcieniach szarosci oraz kilku formatach 50x50cm,
50x75cm, 50x100cm, 25x25cm, 25x50cm i 25x75cm. We wschodniej czesci
placu przewidziano 3 stacje do tadowania samochodéw elektrycznych i 6
miejsc postojowych.

Na placu przewidziano wyposazenie sprzyjajace wypoczynkowi
odwiedzajacych, takie jak tawki z oparciem, kosze na odpadki i przystan
rowerowa (na rowery tradycyjne i elektryczne). tawki znajduja si¢ w
otoczeniu bujnej zieleni (drzew, krzewdéw i bylin) w ich poblizu
umieszczono kosze na $mieci. Przy wejsciu od strony zachodniej
zlokalizowano przestrzenna gablote szklana, w ktérej mozliwe bedzie
organizowanie ekspozycji. Dojscie do gabloty przewidziano ze wszystkich
stron, a jej lokalizacja w poblizu ulicy 1-go Maja umozliwia podziwianie
ekspozycji poprzez osoby spacerujace chodnikiem. Przy rzece przewidziano
rowniez miejsce na lokalizacje figury postaci ludzkiej- kuracjusza z XIX w.
Od strony skrzyzowania ulicy Poniatowskiego i 1-go Maja pozostawiono
pomnik ofiar pomordowanych przez hitlerowcow.
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Otwarty charakter przestrzeni placu daje mozliwos¢ organizacji rozmaitych
imprez i uroczystosci plenerowych. Na placu przewidziano drewniang
wyspe stuzaca zabawie dzieci, skatom oraz wypoczynkowi mieszkancow.
Czes¢ wyspy pokryta jest roslinnoscia krzewiasta i bylinowa, a w jej
otoczeniu stworzono miejsca dla parkingu roweréw miejskich. Dodatkowo
przewiduje si¢ mozliwos¢ umieszczania na ptycie placu boksow dla skatow i
miejsce postojowe dla food truck’a.

Przestrzefn wypoczynkowo- rekreacyjna placu wydzielono od ulicy pasem
rodlinnosci, na ktory sktada sie szpaler drzew (np. lipa drobnolistna). W
pozostatej przestrzeni placu przwidziano drzewa kwitnace ( min.
swidosliwa lamarcka, jarzab pospolity, wisnia pitkowana). Catos¢
kompozycji uzupetniaja grupy krzewdw np. pecherznica kalinolistna, deren
roztogowy, pieciornik krzewiasty, tawuty) oraz byliny kwitnace i
zadarniajace. Roslinnos¢ wygradza przestrzennie obszar placu od ulicy,
ogranicza hatas samochodéw, a ponadto zapewnia cief i przyjazng
atmosfere osobom wypoczywajacym na tawkach.

Przy ul. Poniatowskiego zaprojektowano zatoke autobusowa z wiata
przystankowa, zatoke i miejsca postojowe dla taksowek oraz zjazd do
zapewnienia obstugi technicznej stacji do tadowania samochodow
elektrycznych i stacji rowerow miejskich. Teren wydzielono zieleniag w
formie krzewow i drzew, ktéra ma maskowaé¢ widok tadowanych
samochodow elektrycznych od strony placu oraz minimalizowaé
zanieczyszczenia powietrza. Od ul. Poniatowskiego zaprojektowano
rowniez rampe dla osdb niepetnosprawnych, ktéra umozliwi wygodne
wejscie na teren placu.

Omawiane elementy programowe placu tworza harmonijna cato$¢ oraz
zapewniaja spojny i czytelny charakter przestrzeni. Przedstawione
rozwigzania i elementy zagospodarowania poprawiaja dostepnosc¢ rzeki dla
uzytkownikow, czyniac przestrzen atrakcyjna dla wypoczynku i spacerow.
Zejscie do rzeki, Sciezka spacerowa, tawki i podest drewniany zapewnia
réznorodne formy wypoczynku nad woda. Podziat przestrzeni oraz
zaprojektowany uktad nawierzchni wptywaja na tozsamos¢ i oryginalnos¢
miejsca, a jednoczesnie umozliwiaja wszechstronne wykorzystanie
przestrzeni placu.
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Projekt zaktada przebudowe ulicy i stworzenie ciagu pieszo jezdnego. Ulica
i chodniki zyskaja nowa nawierzchni¢ z rzedowej kostki kamiennej w
réznych odcieniach szarosci oraz nowe krawezniki i oporniki kamienne.
Chodniki zostana poszerzone aby zapewni¢ komfort uzytkowy
mieszkaricom, a w szczegdlnosci osobom starszym o obnizonej motoryce
ruchowej i kobietom z dzie¢mi. Przy ulicy przewidziano wydzielenie kilku
miejsc parkingowych w formie zatok postojowych. Ma to na celu
uporzadkowanie przestrzeni i uniemozliwienie postoju samochodow
pomiedzy drzewami, ktore obciazaja ich system korzeniowy. Skarpy
wymagajace zabezpieczenia przed osypywaniem terenu zabezpieczone
zostang murkami oporowymi wykonanymi z scian prefabrykowanych L-
ksztattnych.

Drzewostan wzdtuz ulicy zostanie uzupetniony kolumnowa forma drzew np.
grabow pospolitych- Carpinus betulus ‘Fastigiata’ oraz grupami krzewow
wydzielajacych chodniki od przestrzeni ulic min. tawuta brzozolistna,
tawulec pogiety, pieciornik krzewiasty. Na skarpach przewidziano
nasadzenia bylinowe, krzewy zadarniajace lub trawniki. drzewostan i
roélinnoé¢ krzewiasta przewidziane do zachowania zostanie poddana
zabiegom pielegnacyjnym.

W poczatkowym biegu drogi, od strony ul. Poniatowskiego przebudowany
zostanie istniejacy mur oporowy. Na catej dtugosci drogi wymienione
zostanie oéwietlenie uliczne. Dodatkowo przy chodnikach pojawia si¢ nowe
tawki w klasycznej formie (tawki z oparciem) oraz kosze na $mieci i tablice
informacyjne.

Zestawienie nawierzchni

Ptyty granitowe w roznych rozmiarach 50x50cm, 50x75cm, 50x100cm,
25x25cm, 25x50cm i 25x75cm.- dwie szarosci, nawierzchnia pieszo jezdna
placu

Ptyty granitowe 50x50cm jasno szare, nawierzchnia piesza wokot placu
Kostka rzedowa 20x10cm ciemnoszara- nawierzchnia piesza, Sciezka do
targowiska

Kostka tupana granitowa 20x20cm, ciemnoszara - nawierzchnia jezdna,
zatoka autobusowa, zatoka Taxi, zjazd techniczny na plac

Kostka rzedowa 20x10cm ciemnoszara- nawierzchnia pieszo- jezdna, ul.
Partyzantow

Kostka rzedowa 20x10cm jasnoszara- nawierzchnia piesza, ul. Partyzantow
Granitowe bloki kamienne- schody

Kostka betonowa typu Holland 20x10cm, grafitowa- nawierzchnia jezdna
istniejaca do przebudowy na zjazdach do posesji

Kostka betonowa typu Holland 20x10cm, jasnoszara- nawierzchnia piesza,
nawierzchnia istniejaca do przebudowy

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62

41



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY
WEZEL KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

Istniejaca nawierzchnia z ptyt betonowych i kostki granitowej- do
przebudowy nawierzchnia piesza, nawierzchnia piesza od strony parku.
Deski tarasowe- taras nad rzeka, mostek przez rzeke

Nawierzchnia asfaltowa- jezdnia

Oczekiwany efekt zréznicowania kolorystycznego nawierzchni placu- ptyty
jasnoszare i ciemnoszare.

o st

Kolorystyka ptyt kamiennych placu.

3.1 URZADZENIA
BUDOWLANE
ZWIAZANE Z
OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI

3.1.1. Ktadka

RY S Y Architekci
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Zaprojektowano kiadke stalowg posadowiong na szeéciu palach. Na podiuznych
belkach stalowych z profili prostokatnych, na ktére utozone zostang deski na tatach
wg projektu architektury. Geometrie elementéw konstrukcyjnych mostka oraz
wspéirzedne pali pokazano na rysunkach wykonawczych:

Pale wykonane zostang jako wbijane stalowe z rur RO 508x8 zaslepionych u dotu
(po wbudowaniu rure wypetni¢ betonem) i wstawi¢ prety startowe wg projektu
wykonawczego.

3.1.2. Sciany

oporowe

3.1.3. Zejscie do
rzeki

3.1.4. Schody i

Sciana oporowa wzdtuz ul. Partyzantéw

Zaprojektowano mur oporowy zelbetowy z pitytg denng skierowang w strong nizej
potozonego terenu. Mur posadowiono na dwéch rzedach pali oddalonych od siebie o
1,6m, w rozstawie podtuznym 3,0m. Mur do poziomu projektowanej drogi
zaprojektowano szeroki na 35,ocm, powyzej — 20,0cm. Pale wykonac jako kolumny
Jet-grouting ze zbrojeniem rdzeniowym wg projektu roboczego (wykonawczego).
Istniejgcy mur wzdtuz ulicy Partyzantéw do dolnej rzednej konstrukcji podbudowy
pod nawierzchnie nalezy wyburzy¢ po wybudowaniu projektowanej $ciany oporowej

Pozostate sciany oporowe.

Zaprojektowano mury oporowe z betonowych prefabrykatow L-ksztattnych
mocowanych na tawach betonowych. Wysoko$ci poszczegélnych muréw oporowych
wg projektow wykonawczych.

Projektuje sie ptyty Zelbetowe prefabrykowane i belki prefabrykowane oparte na
palach. Cze$¢ pali umiejscowiona jest w wodzie. Prefabrykowane piyty i belki
zostang nakryte granitowymi blokami. W elementach prefabrykowanych nalezy
wyda¢ trzpienie do nasadzenia ww. blokéw. Geometrig elementow konstrukcyjnych
przejécia oraz wspotrzedne pali pokazano na rysunku nr 1. Pale wykona¢ jako
wbijane stalowe z rur RO 508x8 zaslepionych u dotu (po wbudowaniu rure wypetnic
betonem) i wstawi¢ prety startowe wg projektu roboczego (wykonawczego).

rampy

3.2 UKLAD
KOMUNIKACYJN

Na terenie placu od strony ul. Poniatowskiego przewidziano budowe:

- rampy dla oséb niepetnosprawnych. Posadzka rampy zostanie wykonana z
nawierzchni kamiennej, a boki uzupetnione barierkami wg obowigzujgcych norm.
- schodéw kamiennych prowadzacych na ptyte placu wraz z porgczami

Od strony ulicy 1-go Maja zaprojektowano schody kamienne.

Projekt wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Y

RY S Y Architekci

Projekt zaktada przebudowe skrzyzowania ulic: Poniatowskiego, 1-go Maja,
Chopina, Kolejowej, Armatni Goéra w celu uporzadkowania uktadu
drogowego poprzez wprowadzenia ronda. Zabieg ten usprawni ruch
komunikacyjny oraz umozliwi potaczenie Parku Zdrojowego z
przebudowanym placem miejskim i targowiskiem. wg - odrebnej procedury

W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji
przewiduje sie zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajace na:
1. rozbudowie skrzyzowania drdég Kolejowej, Armatnia Géra, Chopina, 1-

go Maja, Poniatowskiego oraz elementéw korony drogi, wg - odrebnej procedury
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2. przebudowie ul. Partyzantéow Wwg - odrebnej procedury

3. przebudowie placu miejskiego

4. budowie Sciezki prowadzacej z placu miejskiego do targowiska,

5. budowie zateki-autebusewej—budewie-zateki-FAXH miejsc do tadowa-
nia samochodoéw elektrycznych, chodnikéw i wyspy dzielacej

6. wykonaniu systemu odwodnienia,

7. dostosowaniu przestrzeni do osob niepetnosprawnych za pomoca
schodow i ramp,

8. przebudowie sieci infrastruktury kolidujacych z uktadem komunika-
cyjnym.

Zakres prac zwigzanych z przedstawionym powyzej zakresem opracowania:

— Roboty przygotowawcze (tyczenie, wycinka drzew, prace
rozbiorkowe)

— Wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza pod
konstrukcje nawierzchni,

- Wykonanie systemu odwodnienia

— Wykonanie przebudowy sieci infrastrukturalnych niezwiazanych z
droga

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych,

— Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego - zgodnie z §2 ust.
1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegolnych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2016 poz. 314 z dnia 11.03.2016r.) przed
ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe
sporzadzono ,,Projekt statej organizacji ruchu” stanowiacy odrebne
opracowanie.

Wg rysunku PZT oraz branzy drogowe;.

Wody opadowe z terenu projektowanej inwestycji odprowadzane bedg poprzez
projektowany wylot do rzeki Bochotniczanki. Wylot do rzeki zaprojektowano na
rzedniej 170,30. Uzbrojenie instalacji stanowig studzienki rewizyjne betonowe z
wilazami Zzeliwnymi lub wypelnione nawierzchnig bitumiczng i z pierscieniem
odcigzajgcym zgodnie z projektem wykonawczym. Uzbrojenie instalacji stanowig
takze:

- odwodnienie liniowe
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- wielofunkcyjne kanaty retencyjno — odwodnieniowe
- separatory substancji ropopochodnych

Trase oraz uzbrojenie przedstawiono w czeéci graficznej projektu branzowego.

3.2.4. Rozwigzania
konstrukcyjne
materiatowe

Zaprojektowano rozwiazania zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie przewidziane w projekcie materiaty i technologie zaliczaja sig do
powszechnie stosowanych rozwiazan materiatowo - technologicznych.
Uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie, przewidziane przepisami

odrebnymi atesty i certyfikaty.

3.3
PRZECIW-
POZAROWE
ZAOPATRZENIE
W WODE

W oparciu o istniejgce hydranty zewnetrzne.

W miejscach gdzie istniejace uzbrojenie ppoz. koliduje z projektowang infrastrukturg

drogowa, hydranty bgdz zasuwy nalezy przenie$¢ poza droge.

3.4 SIECI |
INSTALACJE
WODOCIAGOW
E

3.4.1. Przytacze
wodociggowe

Zgodnie z Warunkami Technicznymi od istniejgcego odcinka sieci tgczacego
przewéd wodociggowy przy ul. Poniatowskiego z siecig potozong na dziatce 340/10
(sie¢ docelowo bedzie wymieniana na sie¢ PE Dn160mm), zaprojektowano
przytacze wodociggowe DN50mm z rur PE SDR11 na cele podlewania zieleni
miejskiej oraz do Foodtrucka. Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo —
gospodarcze.

Nowoprojektowane przytgcze nalezy doprowadzi¢ do 2 studni wodomierzowych
zlokalizowanych na terenie projektowanej inwestycji i zakoriczy¢ zestawem
wodomierzowym. Za i przed wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce
oraz zwor antyskazeniowy EA (montaz zaworu za wodomierzem). Montaz
wodomierza zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi MZWiK w
Nateczowie.

Zagtebienie osi projektowanego przewodu wodociggowego ok. 1,70 p.p.t. Glebokos¢
prowadzenia nawigzana zostata do poziomu projektowanego terenu z zachowaniem
minimalnego przykrycia. Przebieg projektowanej trasy wodociggowej pokazano w

czesci rysunkowe;.
Max dobowe zapotrzebowanie wody Qdmax = 13,0 m¥/d.

3.4.3.
Wytgczenie z
eksploataciji
istniejgcego
przewodu

RY S Y Architekci
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Istniejaca sie¢ wodociggowsg na czas wigczenia projektowanego przytgcza nalezy
wytaczy¢ z eksploatacji. Numery zasuw, ktére nalezy zamkna¢ na czas przetgczenia
wodociggu zostang wyznaczone na etapie realizacji inwestycji przez MZWiK w
Nateczowie.

3.44.
Skrzyzowanie
projektowanej

instalacji z
uzbrojeniem
podziemnym

Odlegto$ci poziome migdzy wodociggiem, a innym uzbrojeniem podziemnym — wg
obowigzujgcych norm i przepiséw. Przy uktadaniu wodociggu pod kablami nalezy
zabezpieczy¢ sie¢ elektryczng rurg z tworzywa sztucznego na odlegto$é co najmniej
1,5 m od osi skrzyzowania z wodociggiem. Przy skrzyzowaniu wodociggu z
gazociggiem i kanalizacjg deszczowg oraz sanitarng zachowaé odlegto$é min. 0,2 m
(migdzy powierzchniami zewnetrznymi rur).

3.4.5.
Zewnetrzna
instalacja p.poz.

W oparciu o istniejgce hydranty zewnetrzne.
W miejscach gdzie istniejgce uzbrojenie ppoz. koliduje z projektowang infrastrukturg
drogowa, hydranty badz zasuwy nalezy przenie$¢ poza droge.

3.4.6. Warunki
wykonania

W trakcie robét przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

3.4.7. Proby i
odbiory

Po udanej probie cisnieniowej wodociag przeptuka¢ czystg wodg wodociggows przy
szybkosci wyplywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych tj.
ok. 2,0 m/s, a nastepnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Do dezynfekcji uzyé
roztworu podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/dm3 wody. Czas dezynfekciji 48 godzin.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru wolnego w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynosi¢ okoto 10 mgCl2/dm3. Po 48 godz. przewody nalezy
podda¢ intensywnemu pltukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s. Warunki zrzutu
wody po probach i chlorowaniu uzgodni¢ z MZWiK w Nateczowie.

3.5 SIECI |
INSTALACJE
KANALIZACYJNE
3.5.1. Przytagcze

kanalizacji
sanitarnej

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, $cieki bytowe z terenu projektowanej
inwestycji, odprowadzi¢ bedzie mozna do istniejgcego kanatu sanitarnego
DN150mm. Wigczenie do kanatu poprzez istniejgca studnie. Od projektowanej
studni zaprojektowano na terenie inwestycji zewnetrzng instalacje kanalizacji
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sanitarnej, do ktérej odprowadzane bedg $cieki sanitarne z Foodtrucka. Z uwagi na
to, ze odprowadzane $cieki bytowe bedg mialy charakter typowych $ciekow, nie
przewiduje sie ich podczyszczania. Przyjeto iloé¢ $ciekéw sanitarnych rowng 95%
zapotrzebowania wody na cele socjalne.

Przytacze wykonane zostanie z rur kanalizacyjnych DN160mm PVC-U kielichowych
klasy S (klasa sztywnosci SN 8) w wykonaniu do kanalizacji zewnetrznej, taczonych
na uszczelke gumowg o $rednicy 160 x 4,7 mm. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
okres$lonym na rysunkach i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Uzbrojenie instalacji stanowig studzienki rewizyjne plastikowe Tegra Dn425mm z
wilazami z nawierzchnig z kamienia (plac) lub Zeliwnymi klasy D400 kN i z
pierécieniem odcigzajgcym. Studzienki rewizyjne wykona¢ wg norm PN-
B-10729:1999 i PN-EN 476:2000 z uwzglednieniem wymagan dla rur z tworzywa
sztucznego. W miejscach przej$¢ rurami PVC przez $ciany studzienek nalezy
stosowaé przejécia szczelne z uszczelnieniem gumowym. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na szczelnos¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje Sciekéw do
gruntu jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociggu. Przestrzen pomigdzy
powierzchnig otworu, a zewnetrzng powierzchnig kanatu, powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym. Trase oraz uzbrojenie przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Q deszczu = YxFxI / 10000 [i/s] gdzie:

y - wspotczynnik sptywu = 0,9

F — powierzchnia zlewni

| = natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min. i prawdopodobienstwie
wystepowania p = 20 % (raz na 5 lat), g = 150 I/s/ha

H = érednia suma opadéw dla Nateczowa i okolic (przyjeto 600mm)

Dla poszczegélnych powierzchni odwadnianych, obliczeniowa ilos¢ wod
deszczowych wynosi:

Zlewnia nr 1 — ul. Partyzantéw + plac
F =0,3599 ha

Q deszczu = 48,59 [I/s] = 174,92 [m?3/h]
Q roczne = 1943,46 [m3/rok]

Q &4 = 5,32 [m3/d]

Zlewnia nr 2 — fragment ul. Poniatowskiego
F=0,1191 ha

Q deszczu = 16,08 [I/s] = 57,89 [m3/h]

Q roczne = 643,14 [m3/rok]

Q sra. = 1,76 [M3/d]

Wody opadowe z terenu projektowanej inwestycji odprowadzane bedg poprzez
projektowany wylot do rzeki Bochotniczanka. Wylot do rzeki zaprojektowano na
rzedniej 170,30.

Nalezy wykonaé betonowy wylot kanatu deszczowego z otworem pod rure D400mm
z klapg zwrotng na odplywie oraz stalowg kratg zabezpieczajgcg (krata uchyina)
wykonang z katownika i pretow o $rednicy 12 mm. Projektowany wylot wykonaé
analogicznie jak istniejacy. Przewéd odplywowy prowadzony powyzej strefy
przemarzania nalezy bezwzglednie ociepli¢ tupkami poliuretanowymi o gr.20cm.

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62

a7



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

3.5.6. Roboty
ziemne

3.5.7. Zblizenia
na terenie

3.5.8. Proby i
odbiory

RYSY Architekci

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY
WEZEL KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

Do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie
rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych klasy S (klasa sztywnosci SN 8) w
wykonaniu do kanalizacji zewnetrznej, tgczonych na uszczelke gumowsg o $rednicy
400x11,7mm, 315x9,2mm, 250x7,3mm, 200x5,9mm.

Uzbrojenie instalacji stanowig studzienki rewizyjne betonowe o $rednicy Dn1200mm
z wlazami zeliwnymi klasy D400 kN lub wypetnione nawierzchnig bitumiczng i z
pierScieniem odcigzajgcym. Studzienki wykonaé wg norm PN-B-10729:1999 i PN-
EN 476:2000 z uwzglednieniem wymagan dla rur z tworzywa sztucznego. W
miejscach przej$¢ rurami PVC przez $ciany betonowe studzienek nalezy stosowaé
przejScia szczelne z uszczelnieniem gumowym. Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage
na szczelno$¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje Sciekéw do gruntu jak i infiltracje
wod gruntowych do wnetrza rurociggu. Przestrzer pomiedzy powierzchnig otworu, a
zewnetrzng powierzchnig kanatu, powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym.

Uzbrojenie instalacji stanowig takze:

- odwodnienie liniowe - koryta zintegrowane z opaskg zabudowujgcg z betonu
lanego C50/60 zbrojone stalg z rusztami Zzeliwnymi w kl. D400. Uzupetnienie
systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz $ruby mocujgce do
blokad mocujgcych dla wybranych rusztéw. Zabudowe nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez producenta/
dostawce materiatow. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia, potgczenia pomiedzy
elementami odwodnienia nalezy wypehic trwale elastyczng masg uszczelniajgca.

- wielofunkcyjne kanaly o powierzchni przekroju poprzecznego min 460 cm?
retencyjno — odwodnieniowe z korpusem z PE-PP i rusztem Zeliwny o catkowitej
szerokosci 45 mm. Kanaly posiadajgce funkcje retencji wody deszczowej o
pojemnoéci kanatu min. 46 I/m. Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony,
$cianki czotowe. Zabudowe wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub
wskazowkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw. taczenie
kanatéw za pomocg systemu piéro-wpust.

- separatory substancji ropopochodnych

Doboru separatoré6w dokonano w oparciu o norme Pr EN 858:2000.

ul. Partyzantéw + plac Q= 49,0 I/s. Separator SK2BP 15/150

ul. Poniatowskiego Q= 16,1 I/s. Separator SK30/3000

Separatory posiadajg samoczynny zawoér odcinajgcy uniemozliwiajgcy odptyw
zgromadzonych w separatorze substancji olejowych gdy zostanie przekroczona
dopuszczona grubo$¢ ich warstwy. Kontrole pracy separatora substanc;i
ropopochodnych nalezy wykonywa¢ co miesigc i po kazdorazowym wystgpieniu
awaryjnego doptywu. Kontrola dotyczy grubo$ci warstwy oleju i sprawnosci
zamknigcia ptywakowego. Zaleca si¢ czyszczenie separatora przynajmniej dwa razy
W oKD, ; : 3 & g A
producenta. Do separatoréw nalezy zastosowaé nadbudowy z kregéw betonowych.

- wpusty uliczne — zaprojektowano typowe prefabrykowane wpusty deszczowe
uliczne ze studzienkami $ciekowymi betonowymi o $rednicy wewnetrznej Dn500mm
z fabrycznie wykonanymi szczelnymi przej$ciami, z osadnikiem o gtebokosci 0,95m
oraz z rusztem zeliwnym klasy D400 (wg PN-91/B-10729 i norm zwigzanych).
Podtgczenie pojedynczego wpustu deszczowego przewidziano rurg o $rednicy
D200mm. Przytgcze wpustu prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0%.

Trase oraz uzbrojenie przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Prace ziemne nalezy rozpoczg¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych terenu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robét przestrzegaé
przepisbw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r.

W miejscach kolizji i nienormatywnych zblizer przewodoéw, roboty prowadzi¢ nalezy
wytgcznie recznie, chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych.
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Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia i szczelnosci. Po utozeniu
kanatéw nalezy je przeptukac i wykonac prébe szczelnosci przez napetnienie wodg i
obejrzenie ztgczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekéw. Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych”. Prébe wykonaé odcinkami do 50 m pomiedzy
studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla
przewodow i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany
warstwg ochronng z wytgczeniem ztgczy rur i potgczen miedzy studniami.
3.6 SIECI |
INSTALACJE

GAZOWE
Nie przewiduje sie przebudowy sieci gazowe;.

3.6.1. Kolizje z
sieciami i
instalacjami
gazowymi

Jezeli w trakcie budowy infrastruktury drogowej zaistnieje potrzeba zabezpieczenia
sieci gazowej, na istniejgca sie¢ nalezy zatozy¢ rure ostonowg. Diugo$é rury
ostonowej powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza o 1m od obrysu jezdni.

3.7 SIECI |
INSTALACJE
ELEKTRO-
ENERGETYCZNE

ISTNIEJACY
STAN TERENU

Obecne lampy o$wietleniowe nalezy zdemontowac i przekaza¢ do PGE Dystrybucja
S.A.. Istniejgce kable zasilajgce lampy o$wietleniowe nalezy zdemontowac | przeka-
zac¢ do PGE Dystrybucja S.A..

Z inwentaryzaciji i projektu wynika Ze nalezy zdemontowaé 6 lamp przy ulicy Armat-
nia Géra, Chopina, 1-go Maja, 11 lamp na placu dawnego dworca PKS oraz 11
lamp na ulicy Partyzantéw . Lampy zostaty zaznaczone i ponumerowane na rzutach.

Dodatkowo nalezy zdemontowaé w niektérych fragmentach instalacji oswietleniowej
Okablowanie mlgdzy |Stn|e|gcym| Iamgami. wg - odrebnej procedury

W celu zapewnienia istniejgcej funkcjonalnosci zasilania , nalezy potozy¢ nowy kabel
YAKY 4x16mm2 ze stacji ST1 i ST6. Oswietlenie placu dawnego dworca PKS zasi-
lone zostanie z nowego ztgcza kablowego i bedzie wiasnoscig Miasta Nateczow.
Trasa kabla pokazana zostata na rzutach.

Prace obejmujag nastepujacy obszar :
- plac dawnego dworca PKS

Zakres
prowadzenia robot
rozbiérkowych
Ponizej podano zakres prac rozbiérkowych i przed rozbiérkowych. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych.

Demontazowi podlegajg nastepujgce elementy instalacji oswietleniowe;:
- demontaz kabli

- demontaz stupéw oswietleniowych
- demontaz opraw o$wietleniowych wraz ze zrédtami , kloszami i wysiegnikami

RY S Y Architekci
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62

49



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Ogolne
wymagania
dotyczace robot
Zakres i kolejno$¢ robét rozbidrkowych:
- odtgczenie i usuniecie istniejgcych opraw o$wietleniowych
& prace ziemne w celu usuniecia kabla
- usuniecie kabli zasilajgcych oprawy o$wietleniowe
= utozenie nowych kabli zgodnie z projektem
- zasypanie wykop6w wraz z zageszczeniem
= segregacja materiatow z rozbiorki, i przekazanie wiascicielowi

Sposbb

prowadzenia robét
rozbiérkowych
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- demontaz nieuzywanych ztgcz kablowych

Zakres i kolejno$¢ robét przed rozbiérkowych:

B odtgczenie obiektu od sieci elektrycznej

= zabezpieczenie terenu wokét wykopu — oznakowanie tasmg terenu budowy,
= transport wewnetrzny na terenie rozbiérki i placu budowy.

Ponizej podano wymagania obejmujgce czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét demontazowych. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast po-
wiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretaciji. Nie wymienienie jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzkow stosowania wymogow okreslonych polskim prawem. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projek-
towa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapewnieniem bezpieczenstwa
mienia i ludzi.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

E plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

o projekt organizacji budowy,

F harmonogram robét rozbiérkowych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét

= Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét

3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjna przy wy-
konywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej

. nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyty-
czeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

- decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych

- roboty demontazowe i prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z sztukg budowla-
ng oraz przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

- ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t powinny by¢ zgodne normami
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i budowla-
nych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urza-
dzen stosowanych do wykonywania rob6t rozbiérkowych. Wykonawca zapewni od-
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powiedni system kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z umowg oraz okre-
$lenie ich warto$ci technicznej. Odbidr koricowy — jest to ocena ilosci i jako$ci cato-
$ci wykonanych robét wchodzgcych w zakres umowny oraz koricowe rozliczenie
finansowe. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaga-
nej jakosSci poszczegodinych elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usunieciem wad. ujawnionych w tym okresie.

Dokumentacje roboét stanowia:

. projekt wykonawczy

¥ dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czgsciowych, koricowych i robét zanikajgcych
B dokumentacja powykonawcza

Zapewnienie
bezpieczenstwa
mienia i ludzi

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot rozbiér-
kowych powinny byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Teren, na ktérym prowa-
dzone sg roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi.

Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i narzedzia.

= Przed przystagpieniem do robot rozbiérkowych Wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych.

- Przed rozpoczgciem rob6t demontazowych nalezy obiekt odtgczyé od sieci
elektrycznej

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t demontazowych:
= osunigcie lub zawalenie sie wykopu,
= prace na wysokosci

Wskazania srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczernstwom:

Warunkiem techniczno-organizacyjnym zapobiegania niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania rob6t budowlano-montazowych sg zasady i wymogi zawarte w
Warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z przepisami bezpie-
czenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 47 z 2003 r . oraz realizacja robét budowlanych
pod nadzorem oséb uprawnionych w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepi-
sy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na rozbiérke.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacii
robét.

g.1. Wskazania
dotyczgce
przewidywanych
zagrozen
wystepujgcych
podczas realizac;ji
robét
budowlanych
Podczas realizacji obiektu mogg wystapi¢ zagrozenia dla pracownikéw zwigzane z
wykonywaniem robét:

* w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z pro-
jektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpo-
wiednie jednostki administracyjne oraz policje.

* w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi — $cisle nalezy prze-
strzegac¢ przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem

RYSY Architekci
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62



PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY

WEZEL KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli

utozonych w gruncie.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organi-

zacje lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczeg6ine zagrozenie bez-

pieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw przy montazu stupéw beto-

nowych linii napowietrznych, przy ustawianiu stupéw o$wietleniowych,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenerge-

tycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekra-

czajgcym 15 kV, w calym okresie prowadzenia wszystkich robét,

+ 15,0 m, dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprze-
kraczajgcym 110 kV, w catym okresie prowadzenia wszystkich robot,

+ 20,0 m dla linii o napieciu znamionowym od 110 do 400kV, w catym

okresie prowadzenia wszystkich robét,

w rejonie wystepujgcych skrzyzowar z przewodami gazowymi i wodo-

ciagami - wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb i w sposéb za-

pewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

budowlano—montazowych prowadzonych podczas silnego wiatru i bu-

rzy.

rozbiérkowych, prowadzonych zaréwno mechanicznie jak i recznie.

ziemnych;

zwigzanych z obstugg narzedzi i urzadzen zasilanych energig elek-

tryczna;

* przy przewozie, roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych

na plac budowy;

przy przemieszczaniu ciezkich elementéw;

na wysokosci;

przy preparatach mogacych dziata¢ alergicznie, powodowac poparze-

nia lub pozar,;

z ruchomym sprzetem budowlanym;

inne roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu.

nalezy stosowac zasade, e nie wszystkie roboty mozna w petni zme-

chanizowad.

Dotyczy to w szczeg6lnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infra-
struktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywacé recznie przy petnym rozpozna-
niu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.
Dodatkowo robotnicy bedg narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu budowlanego
uzywanego w trakcie budowy. Nalezy pamigta¢ aby przed przystgpieniem do robot

zapoznact sie z projektami branzowymi. Szczegétowe zagrozenia mogg by¢ okreslo-

ziemne

RY S Y Architekci

ne dopiero po przyjeciu konkretnej technologii realizacji robot.
Roboty

 Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Wy-
konywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno
byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane od istniejgcej sieci i sposo-
bu wykonywania tych robé6t. Prowadzenie roboét ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywac sig recznie.

» Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ zgodnie z projektem.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie wykopu od stro-
ny czynnego pasa ruchu.

« Skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierkami i czytelnie oznako-
wac.

+ Nalezy wskaza¢ umiejscowienie materiatéw opatrunkowych i srodkow
leczniczych oraz sposobu wezwania stuzb ratunkowych.

« W miare postepu wykonywania wykopéw nalezy sukcesywnie umac-
niaé skarpy przeciwdziatajgc w ten sposéb ich osypywaniu.

» Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracowni-
kéw z wykopu.

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62
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 Nalezy oznaczy¢ droge ewakuaciji.

+ W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozosta-
wionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w
$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

* Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nale-
zy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg ozna-
kowac.

« Zabrania sie zej$cia do nieumocnionego wykopu o $cianach pionowy-
ch o gtebokosci powyzej 1m.

g.2. Instalacja
o$wietlenia T F=E00, 0
ulicznego i
dodatkowego Widok z gory Przekrdj A-A
Na potrzeby zasilania o$wietlenia projektuje si¢ ztgcze of s
ktére bedzie umieszczone przy przystanku na ul. Po- A P
niatowskiego. Moc przylgczeniowa ztgcza wynosi 38kW. 2 o/ - | ) |§§
Oswietlenie zasilane ze ztgcza obejmuje plac dawnego R % s sl
dworca PKS Pozostate oprawy oswwtlemowe przy uli- 1 ety
cach: 2 mm?:roé%omm 3

Poniatowskiego i Partyzantéw zasilana bedme Z istnie-
jacych obwodéw. Oprocz o$wietlenia podstawowego
ulic projektuje sie rowniez oswietlenia dodatkowe drzew,  prewcise Przekrdj C-C
obiektow matej architektury itp. Projektowane o$wie- Kot w1830

tlenie terenu nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu //ﬁ?*"""ﬁ"" "o
min. YKY 4x16mm2 uktadanym w ziemi zgodnie z rys. RS
NAL_PZT_PB_163 . Proponuje si¢ stupy metalowe
(stylizowane) (8 m) , mocowane na fundamencie o wy-
miarach oko. 30cmx30cmx100cm. Lampy nalezy mon-
towaé bezposrednio na stupie zgodnie z rysunkiem po
prawej stronie.

1080

v
g EEEESE

Lampy montowane na dawnym placu i pozostate lampy majg wygladac jak istnieja-
ce lampy typu ,pastorat”:

PARAMETRY
Obudowe: « stal ocynkowana
Kolor: « dowolny wediug palety RAL
Klosz: « poliwgglan
Zrodio $wialla:  + LED
Optyka: + drogowa
Stopieni ochrony: + IP66
Waga: «11kg
REALIZACJA WYMIARY
)
2
(] ©

AKCESORIA DANE TECHNICZNE

# ) PQS-061LED a b |
i ! W Leo ke 52 81
fow 7 LED ||k? 1 522 815
RYSY Architekci 4= | ®W  LED thg 522 815
\ 60w LED 11kg 522 816
i i Thg B2 816 N
ul. TOPOI‘ =01 | BOW LED 11kg 622 815 32

Akcesoria

% s
slup stalowy Shup stalowy h-Bm
h=8m
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Pozostate oprawy montowane bedg do o$wietlenia obiektéw matej architektury.

Lampy do o$wietlenia drzew wygladajg nastepujgco:

Installation
The luminaire can be floor, ceiling or wall-mounted using either screw anchors for concrete, cement and solid brick or various other
avallable accessories.

Size (mm)
. ©2140x165

Colour
Black (04) | Grey (15)

Weight (kg)
220
165
Mounting
L wall arm | wall surface | ground anchored | ground spike | ceiling surface
o
s |2
~
Wiring info
- Control gear with ballast (. 40Vac 50/60Hz)
et
® 125
‘Complies with EN60598-1 end pertinent regulations
[O] ko7 1P66

Lampy do o$wietlenia pomnika wygladajg nastepujgco:

Installation
The product is secured Lo the ouler casing by means of lwo TORX-type screws. The luminaire can be installed recessed, fioor-
standing, using an outer casing or on the ground without outer casing.

" Size (mm)
0144x175

Colour
Steel (13)

Weight (kg)
1.50

Mounting

T Floor recessed | ground recessed
2
= Wiring info
Product Inclusive of 220-240 VAC electronic control

Notes
IP68 protection rating for both the product and the power cable using IP68 connectors * The product is not deemed suitable for
in pools and el ge pi : 2KV Common mode, 1KV differenzial mode

Complies with EN60598-1 and pertinent regulations

@] K10 P68

Lampy do o$wietlenia $ciezki wzdtuz rzeki wyglada nastepujgco:

RYSY Architekci
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120
n

[

4 MODULES LED 4000K 230V 8.4W CRI 90

Rated input power: 11W

Electronic ballast 220+240V 0/50/60Hz

* Photometric measured using WHITE LED 3000K

CeE® #AAIPGS D

Lampy do oswietlenia podestu wygladajg nastepujaco:

Liniowe moduty LED przeznaczone do uniwersalnych i zindywidualizowanych rozwigzan
oswietleniowych

QObszar zastosowan

/ - Hotele
- Oéwietlenie witryn sklepowych
Oswietlenie reklamowe
Oswietlenie fasad budynkéw
- Integracja $cienna

Korzysci ze stosowania pr tu

Energooszczedny uniwersalny pasek LED o niskim poborze mocy
Latwa instalacja dzigki systemowi szynowemu

Cechy produktu

- Mozliwy podziat paska LED na mniejsze elementy, ze ztaczami (IP54)
Dostgpne barwy $wiata: cieptobiata i chtodnobiata
Kat wigzki $wiatta dla modutu: 120°

- Stopiefi ochrony: IP66
Sciemnialne

Natezenie oswietlenia ulicznego wynosi od 10 do 14 Ix. Natezenie o$wietlenia na
rondzie wynosi 50Ix. Gwarancja producenta na dziatanie oprawy o$wietleniowej
wynosi 5 lat.

Poszczeg6ine oprawy zabezpieczone bedg tabliczkg bezpiecznikowg TB1 (TB2,
TB3)

z wkiadka topikowg Bi 6A. Oswietlenie na ulicach zasilone bedzie z istniejgcych
obwodéw os$wietleniowych. Natomiast plac dawnego dworca PKS zasilony bedzie z

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62
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nowego ztgcza zasilajgcego. Przewod YDY 3x2,5 nalezy zastosowaé jako zasilanie
opraw o$wietleniowych prowadzone od ztgcza stupa do opraw. Sposéb potgczenia
opraw zostat umieszczony na rysunku NAL_PZT_PB_161.

UWAGA

Wil sl tord " il lilae] okt

Oswietlenie drzew
i matej architektury

Oswietlenie uzupetniajgce bedzie zasilane poprzez pobliskie stupy oswietleniowe z
oddzielnego obwodu za pomocg kabla YAKY 4x16. Obwody nalezy zabezpieczy¢
dodatkowym bezpiecznikiem mocowanym w tabliczce bezpiecznikowej stupa. Z
uwagi na matg moc i gabaryty lamp o$wietleniowych , lampy nalezy potgczy¢ kablem
YKY 3x2,5mm2 lub YKY 5x10 (lampy wzdtuz rzeki ). Opis lamp o$wietlenia uzupet-
niajgcego zostat umieszczony powyzej w opisie.

Ochrona od porazen - szybkie wylgczenie.

Istniejgcy linie oswietleniowg wraz z masztami oswietleniowymi oraz oprawami, na-
lezy zdemontowag. Linie oraz oprawy do demontazu przedstawiono na rys. NA-
L_PZT_PB_161.

Kable o$wietleniowe uktada¢ pod chodnikami o raz w pasach zieleni zgodnie z nor-
ma N SEP-E-004. Kable uktada¢ w ziemi na gtgbokosci 0,7m. Przejscia pod drogami
i na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi takimi jak woda, kanalizacja, c.0. w
przepustach z rur DVR @ 75 lub @ 50 mm. Przepusty uszczelni¢ piankg montazows,.
Kable w ziemi przykry¢ folig niebieska grubosci 0,5mm i szerokosci 20 cm. Na ka-
blach co 10m zatozy¢ opaski kablowe z wypisang trwale charakterystykg kabla.
Wraz z kablem zasilajgcym uktadac ptaskownik FeZn25x4mm, do ktérego nalezy
uziemi¢ punkt przewodu PE stupa. Trase kabli i lokalizacje stupéw pokazano na rys.
NAL_PZT_PB_161.

UWAGA

g.3. Usuniecie
kolizji
energetycznych

RYSY Architekci

Weralite Smikrioebind " il inieni el

W zwigzku z przebudows ulic nalezy usung¢ wystepujace kolizje z istniejgcymi sie-
ciami energetycznymi. Wszystkie kolizje zostaly zaznaczone na rzutach i ponume-
rowane. Usuniecie wszystkich kolizji zostato wykonane zgodnie z zamieszczonymi
warunkami (Zatgcznik) oraz zaznaczone i opisane na rzutach. Wszystkie kolizje opi-
sane sg numerami (od 1 do 11) , oraz przy kazdej z nich znajduje si¢ szczegbtowy
opis jej usuniecia..

Kolizja nr.1

Opis kolizji z warunkéw technicznych :

L»odcinek linii kablowej SN 15kV HAKnFta 3x120mm2 relacji Nateczéw ST6 — Nate-
czéw ST19”

Sposob usuniecia kolizji :

Usuniecie kolizji polega na zabezpieczeniu istniejgcych kabli rurg ostonowg dwu-
dzielng o $rednicy min. 110 mm , co zostato pokazane na rysunku NAL_PZT_P-
B_160

Kolizja nr.2
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Opis kolizji z warunkéw technicznych :

,odcinek linii kablowej oéwietlenia ulicznego YAKY 4x16 mm2 zasilany od staciji
transformatorowej Nateczéw ST1 na odcinku pomigdzy stupami nr. 12-13-14-15-16 "
Sposob usunigcia kolizji :

W zwigzku z przebudowg geometrii ulic oraz utworzeniem ronda u zbiegu ulic Ponia-
towskiego, 1-Maja, Kolejowej, Armatniej Gory oraz Chopina nastgpi sposob roz-
mieszczenia opraw oraz prowadzenie okablowania. Nastepujgce elementy linii ka-
blowej ulegng zmianie:

* Latarnia nr.12 zostanie przesunieta zgodnie z rzutem i wymieniona
na inny typ (doktadna specyfikacja w oddzielnym opracowaniu). W
zwigzku z tym odcinek okablowania pomigdzy latarnig nr.12 a nr.13
nalezy usunggé.

e Latarnia nr. 13 zostaje usunieta w jej miejsce bedzie ustawiona nowa
latarnia w nowej lokalizacji zgodnie z rzutem.

* Pomiedzy latarnig 12 a nowg 13 zostanie utozone okablowanie
YAKY 4x16 mm2 razem z bednarka FeZn 25x4 mm.

* Istniejgce okablowanie pomiedzy latarniami 12 i 14 pozostaje bez
zmian. Latarnia nr 14 pozostaje bez zmian.

* Okablowanie pomiedzy latarniami 14 i 15 pozostaje bez zmian.
Latarnia nr. 15 zostaje wymieniona na nowy typ (oddzielne
opracowanie)

* Zlampy nr. 15 zasilona zostanie nowa lampa 18n zlokalizowana na
srodku ronda. Potgczenie nalezy wykonac kablem YAKY 4x16 mm2
razem z bednarka FeZn 25x4 mm.

* Istniejgce okablowanie pomiedzy latarnig 15 i 16 zostaje usunigte.
Latarnia nr16 zmienia swojg lokalizacjg i zostaje wymieniona na
nowy typ. Pomigdzy latarniami wykonane zostanie nowe okablowanie
YAKY 4x16 mm2 razem z bednarkg FeZn 25x4 mm.

* Okablowanie pomiedzy starg latarnig 16 a 17 zostanie usuniete i
utozone nowe okablowanie YAKY 4x16 mm2 razem z bednarka FeZn
25x4 mm pomiedzy nowg lokalizacjg lampy nr.16 a lampg 17. Lampa
nr 17 pozostaje w tym samym miejscu jednakze zostanie zmieniona
na nowy typ (oddzielne opracowanie)

Kolizja nr.3

Opis kolizji z warunkéw technicznych :

,odcinek linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKY 4x16 mm2 zasilany od stacji
transformatorowej Nateczéw ST6 na odcinku pomigedzy stupami nr.6-7-8

Sposéb usuniecia kolizji :

W zwigzku z przebudowg geometrii ulicy Partyzantéw nastgpi sposob rozmiesz-
czenia opraw oraz prowadzenie okablowania. Nastepujgce elementy linii kablowej
ulegng zmianie:

* Lampa nr.6 zmienia swojg lokalizacje . Nalezy rowniez zmodyfikowac
spos6b okablowani zgodnie z rzutem NAL_PZT_PB_160. Lampa
zostanie wymieniona na nowy typ (oddzielne opracowanie)

* Okablowanie pomigdzy oprawg 6 a 7 pozostaje bez zmian. Lampa nr.
7 zostanie wymieniona na nowy typ (oddzielne opracowanie)

* Lampa nr.8 zmieni swojg lokalizacjg i wymieniona bedzie na nowy
typ. Okablowanie pozostaje stare z drobng korektg potozenia zgodnie
Z rzutem.

* Okablowanie pomiedzy oprawg 8 a 9 zostanie usunigte i potozone
nowe okablowanie YAKY 4x16 mm2 razem z bednarka FeZn 25x4
mm zgodnie z rzutem. Lampa numer 9 wymieniona bgdzie na nowy
typ.

* Okablowanie pomigdzy oprawg 9 a 10 zostanie usunigte i potozone
nowe okablowanie YAKY 4x16 mm2 razem z bednarka FeZn 25x4

RY S Y Architekci
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mm zgodnie z rzutem. Lampa numer 10 wymieniona bedzie na nowy
typ.

* Okablowanie pomigdzy lampami 11.1-11.2-11.3-11.4-11.5-11.6
pozostaje bez zmian. Lampy zostang wymienione na nowe. Lampy
nr. 11.3-11.4-11.5-11-6 zmieniajg nieznacznie swoje lokalizacje co
pokazane zostato na rzucie NAL_PZT_PB_160.

Kolizja nr.4

Opis kolizji z warunkéw technicznych :

»~odcinek linii kablowej YAKY 4x50 mm2 zasilany od stacji transformatorowej Nate-
czow ST6 na odcinku od stupa przy ulicy Gtebocznica do ZK dawny dworzec PKS”
Sposéb usuniecia kolizji :

Usunigcie kolizji polega na zabezpieczeniu istniejgcych kabli rurg ostonowg dwu-
dzielng o $rednicy min. 110 mm , co zostato pokazane na rysunku NAL_PZT_P-
B_160. Dodatkowo przy dawnym budynku kabel YAKY 4x50mm2 nalezy zmufowaé
z kablem ktéry utozony jest w kierunku ul. 1 Maja. Miejsce mufowania pokazane zo-
stato n rzucie NAL_PZT_PB_160.

Kolizja nr.5

Opis kolizji z warunkéw technicznych :

»odcinek linii kablowej YAKY 4x185 mm2 zasilany od stacji transformatorowej Nate-
czow ST19 do stupa linii napowietrznej przy ulicy Partyzantéw”

Sposoéb usunigcia kolizji :

Usunigcie kolizji polega na zabezpieczeniu istniejgcych kabli rurg ostonowg dwu-
dzielng o srednicy min. 110 mm , co zostato pokazane na rysunku NAL_PZT_P-
B_160.

Kolizja nr.6

Opis kolizji z warunkéw technicznych :

»odcinek linii kablowej YAKY 4x120 mm2 zasilany od stacji transformatorowej Nate-
czéw ST19 do ZK bud. nr.2a przy ulicy Kolejowe;”

Sposaéb usuniecia kolizji :

Usunigcie kolizji polega na zabezpieczeniu istniejgcych kabli rurg ostonowg dwu-
dzielng o $rednicy min. 110 mm pod drogg , co zostato pokazane na rysunku NA-
L_PZT_PB_160.

Kolizja nr.7

Opis kolizji z warunkéw technicznych :

»odcinek linii kablowej YAKY 4x120 mm2 zasilany od stacji transformatorowej Nate-
cz6w ST19 do szaletu przy ulicy Armatnia Géra”

Sposéb usunigcia kolizji :

Usunigcie kolizji polega na zabezpieczeniu istniejgcych kabli rurg ostonowg dwu-
dzielng o $rednicy min. 110 mm pod drogg , co zostato pokazane na rysunku NA-
L_PZT_PB_160.

Kolizja nr.8

Istniejgce zlgcze kablowe

Sposob usuniecia kolizji :

Usuniecie istniejacego ztgcza oraz okablowania.

Kolizja nr.9i 9’

Kolizja istniejgcego stupa energetycznego z nowg geometrig drogi przy ul. Partyzan-

tow
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Sposéb usuniecia kolizji :
Przesunigcie istniejgcego stupa o 60 cm w kierunku pobocza zgodnie z rzutem NA-
L_PZT_PB_160.

Kolizja nr.10

Kolizja istniejgcego stupa energetycznego z nowag geometrig drogi przy ul. Ponia-
towskiego (postéj takséwek)

Sposoéb usuniecia kolizji :

Wymiana stupa na jednozerdziowy (stup kofncowy typ. np. K10,5/15 z osprzetem) i
przesuniecie go zgodnie z rzutem NAL_PZT_PB_160.

Kolizja nr.11

Istniejgce zlgcze kablowe na ul. Poniatowskiego koliduje z nowg geometrig drogi.
Sposéb usunigcia kolizji :
Zmian ustawienia istniejgcego ztgcza. Nalezy wykorzystac istniejgce zapasy kabli.

Kolizja nr.12

Kolizja istniejgcego stupa energetycznego z nowg geometrig drogi przy ul. Ponia-
towskiego (obok nowego ronda)

Sposéb usuniecia kolizji :

Wymiana stupa na jednozerdziowy (stup koricowy typ. np. K10,5/15 z osprzetem) i
przesunigcie go zgodnie z rzutem NAL_PZT_PB_160.

Kable o$wietleniowe uktada¢ pod chodnikami o raz w pasach zieleni zgodnie z nor-
ma N SEP-E-004. Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Przejscia pod drogami
i na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi takimi jak woda, kanalizacja, c.0. w
przepustach z rur dwudzielnych @ 100, @ 75 lub @ 50 mm. Przepusty uszczelni¢
piankg montazowg. Kable w ziemi przykry¢ folig niebieskg grubosci 0,5 mm i szero-
kosci 20 cm. Na kablach co 10 m zatozy¢ opaski kablowe z wypisang trwale charak-
terystyka kabla.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje dotyczgce prowadzenia kabli :

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62

59



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY
WEZEL KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

[o] kabli i 2 w ziemi od innych urzadzen
podziemnych
" jmniejs g w [cm]
a izeni kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu
Lp. N ;i N U, <30kV ¥ 30kV < U, < 110kV
na Y 3 Fr t przy hlis, " na " ¥ 3. 1 pm‘ ARTTY i
—1:‘ doci Ani ! + éradni &4 Ani Léradni
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z gazami niepalnymi
R - Uzgodnié z < Uzgodnié z wiadciciel
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nia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
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1 Kabla elektroenergetycznego nn z kablami 25
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Glebokos¢ utozenia kabli, w zaleznosci od ich napigcia znamionowego

chodnk o jezdnia
/ NN

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV
kabel elektroenergetyczny 110 kV

G zenia kabla w z i nd wartosci napigcia znamionowego U,

teren bez nawierzchni

v 7 77 ¢

400 500 . 400 -~
Ziemia ziemia
z wykopi z wykopu
i 7 o
7
>50 d >50
N
2 - pas z folil
i
g N % piasek
% "GRG+

400
. Row kablowy - kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm])

* Wymiar 225 dla:

- kabli elektroenergetycznych do 1kV z kablami tego samego rodzaju
lub sygnalizacyjnymi,

- kabli sygnalizacyjnych i kabli zasilajacych urzadzenia oéwietleniowe
z k‘ablami tego samego rodzaju.

1 - kabel
24 - warstwa piasku grubosci 10 cm
3 -rura z twardego PCV

Uwagal
Wszystkie odiegtosci na rysunku podano w cm,

RY S Y Architekci
+48 22 749 17 62
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Uwagi koricowe

Do rob6t kablowych przystapi¢ po wykonaniu niwelacji terenu i wyty-
czeniu
drég, ciggbéw pieszych oraz po wykonaniu rob6t wodno- kanalizacyjny-
ch.

* Przed zasypaniem rowéw kablowych dokonaé odbioru etapowego przy
udziale inspektora nadzoru.

» Zleci¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej uprawnionemu orga-
nowi geodezji.

g.5. Projektowane
przytacze
zasilajgce

Na potrzeby zasilania ,FoodTruck'a” przewiduje si¢ wykonanie przytgcza o mocy
10kW. Dlatego tez w miejscu wskazanym na rzucie (ZFT1) zostanie zamontowany
zesp6t gniazd chowanych w nawierzchni. Przyktadowa kolumna zostata pokazana
ponizej.

Lo

Kolumna zasilana bede z oddzielnego obwodu (25A) kablami YKY 5x10 mm2 .Ztg-
cze zlokalizowane jest obok przystanku autobusowego przy ul. Poniatowskiego.

Widok, schemat i lokalizacja ztgcza pokazane zostaty na rysunku NAL_PZT_P-
B_163. Gniazda bedg zasilane naprzemiennie L1,L2,L3,L1 itd. Ochrona od porazen
- szybkie wylgczenie.

RYSY Architekci
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g.6. Projektowane
przytgcze
roweréw

elektrycznych

g.7. Projektowane
przytagcze do
tadowania
samochodoéw
elektrycznych

RYSY Architekci

Na potrzeby zasilania wypozyczalni roweréw przewidziane jest pie¢ wydzielonych
obwodéw zasilajgcych stacje rowerowe. Kazda ze stacji zasilona jest kablem YKY
3x2,5. Moc energetyczna stacji to 1kW. Dlatego tez w miejscu wskazanym na rzu-
cie (ZStR1 do ZStR5) zostanie zamontowana puszka przytgczeniowa do zasila-
nia stacji rowerowych .

Przyktadowy wyglad takiej stacji zostat umieszczony ponizej :

- DIN railinside the terminal

- 4x charger 120W for DIN rail

- 6x WAGO 222-500 rail mount

- 6x WAGO 222-505 strain relief

3x WAGO 222-415 clamp [for 220V]
- 8x WAGDO 222-413 clamp

- 4Arail fuse for connection of 220V

- DIN rail inside the terminal

- 8xcharger 120W for DIN rail

- 6x WAGO 222-500 rail mount

- 6x WAGO 222-505 strain relief

- 6x WAGO 222-415 clamp

- 3x WAGO 222-413 clamp

- BArail fuse for connection of 220V

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62
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Na potrzeby tadowania samochodéw elektrycznych przewidziano 3 obwody zasila-
jace stacje o mocy 22 kW. W zaleznosci od potrzeb mozna zamontowac 1 stacje do

szybkiego tadowania 1x22kW lub jedng stacje z dwoma przyta-
czami 2x11kW co umozliwia tadowanie wolniejsze ale dwoch samochodéw. Kazda
ze stacji zasilona jest kablem YKY 5x10mm2. Dlatego tez w miejscach oznaczony-
ch ZSt.1 nalezy wyprowadzi¢ przewéd do zasilenia stacji tadowania samochodow.
W ztgczu przewidziane jest miejsce do zasilenie trzech takich stacji. Dlatego tez
okablowanie nalezy utozy¢ do wszystkich stacji. W pierwszym etapie zasilona bedzie
tylko stacja ZSt.1. Gdyby w przysziosci zaszta potrzeba podtgczenie kolejnych dwo-
ch stacji , nalezy wowczas zwigkszy¢ moc przytaczeniowg ztgcza o min 22kW.

Przyktadowy wyglad takiej stacji zasilajgcej zostat umieszczony ponizej :

— gniazdo wyjsciowe o mocy od 3,7 do 22 kVA

— identyfikacja uzytkownika poprzez karte RFID (opcja)
— integracja sieci (OCPP)

— komunikacja 3G, Ethernet

3.8 SIECI

I INSTALACJE
TELETECHNICZN
E

8. INSTALACJA
TELETECHNICZ
NA

RYSY Architekci
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62

64



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY
WEZEL KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

8.1.  Opis ogoiny
monitoringu

Do monitoringu placu przewiduje si¢ 5 kamer z czego dwie sg obrotowe. W tym
celu projektowany jest nowy stupek teletechniczny np. SR100P w ktérym
zainstalowany zostanie zasilacz oraz switch PoE+ . Switch zostanie potgczony
Swiattowodem poprzez studzienke teletechniczng ,0”. W tym celu nalezy na
istniejgcy kabel Swiattowodowy zatozy¢ mufe $wiattowodowa typu TKH. Ze
switcha za pomocg kabla ziemnego cat. 6, zostang potgczone nowe kamery
KP1-KP5. Prowadzenie kabli oraz lokalizacja kamer zostato pokazane na
Zamieszczonym rzucie.

Istniejgcg kamere KO3 nalezy przenie$¢é na stup oswietleniowy nr.13.

8.2.  Specyfikaciji
uzytych urzadzen

Specyfikacja kamery obrotowe KP4-KP5:

Kamera D/N AutoDome HD serii

7000 starlight, 1080p@30, H. PP N
264,IDNR, IVA, WDR 120dB, < I . —
dualne zasilanie, zapis na karcie - ’ i
SD, do zastosowan zewnetrznych/ %r_ - ——
wewnetrznych (montaz zwisowy) z 4

zoomem optycznym 30X z koputkg \' w
przezroczystg, temp. Pracy P N 5

-40*C - +55*C ' L

-

Do zestawu nalezy doda¢ wysiggnik
oraz uchwyt montazowy do stupa O

oSwietleniowego. Kolor obudowy .
kamery taki jak stup o$wietleniowy.

Specyfikacja kamery statopozycyjne KP1-KP3:

Kamera DINION |P starlight 8000
S5MP@30fps, D/N. iDNR, zwiekszony
zakres dynamiki do 97 dB, Analiza IVA.
1/1.8” CMOS. 4 strefy prywatnosci,
Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit,
autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP,
BP+), MUPEG, HD I-frame only, Praca
w rozdzielczosci 5MP,1080p, 720p,
4CIF, CIF, Czutos¢ (30 IRE), kolor
0.0121 Ix, mono 0.004 Ix. S/N >50dB.
Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711
8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC

Obiektyw 1/1.8" montaz CS, 4.1-9mm, 5MP,
SR-IR (wspétpracuje z NBN-80052-BA)

RY S Y Architekci
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Obudowa zewnetrzna z grzatkg wzdtuzna,

wentylatorem i ostong przeciwstoneczna,

IP 66, -40*C+ +50*C, szyba 3mm szkio, Ty E
zabezpieczenie antysabotazowe, wykonanie z Svacy 4. g
aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary e

kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x

91mm (W). Wymagany uchwyt $cienny LTC

9215 lub sufitowy typu J LTC 9219

Wysiegnik z przepustem
kablowym 17 cm, do obudéw
serii 938x / 948x oraz UHO

8.9
0.38

LTC 9215/00 Wysiegnik $cienny

W zwigzku z rozbudowg konieczne jest dodanie nastepujacych elementow:

wysoka wydajnos¢ - regionalizacja UK

Karta graficzna NVIDIA Quadro K2200 4GB

Przemystowy monitor LED wysokiej rozdzielczosci dedykowany do rozwigzan HD,
42",1920 x 1080px, Wejscia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 8 ms

Rozbudowa systemu monitoringu o nastepujace elementy :

DIVAR IP 7000 2U 8x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanatéw, licencja
zawiera (32 kanaty, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowos¢ 475 Mb/s
(RAIDS5), dostepne licencje rozszerzajgce

DSA E2700 Jednostka bazowa 12x 4TB

Dysk twardy 2x4TB

UPS Ares 3000/ 6U / 600 VA

Modut baterii do ARES 3000

9. INSTALACJA
TELEKOMUNIKA
CYJNA

9.1. Zakres
Opracowania
Projekt obejmuje:
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Przebudowe i zabezpieczenie sieci telefonicznej Orange Polska S.A.

9.2. Opis
Przebudowy

Przebudowa kanalizacja na odcinku ,,A”-,R”

Przebudowy (budowe) |stn|ejacych kabli przytgczeniowych (na odcinku w relaciji: pkt.

Ana maple - pkt. H na mapie ) z wykorzystaniem (pkt.1,2, WT ORANGE)
Istniejgcy studznenke. o numerze A006/1 (SK2) nalezy przesung¢ tak zeby
zachowaé min. 0,3m od kraweznika drogi i dostosowa¢ do nowych rzgdnych
wysokoséciowych. Pomigdzy studzienkami A06 a AO07 nalezy wybudowac
nowy odcinek kanalizacji 6-otworowej rurami HDPE @110. Trasa
kanalizacji pokazana zostata na rysunku NAL_PZT_PW_1711i
NAL_PZT_PW_172.

* Istniejgcyg studzienke o numerze A007 (SK2), nalezy usung¢ i zainstalowac
nowg studnie A007 (Sk2). Nowa studnig nalezy dostosowac do nowych
rzednych wysoko$ciowych. Pomiedzy studzienkami A006/1 a AOO7 nalezy
wybudowaé nowy odcinek kanalizacji 6-otworowej rurami HDPE @110.
Trasa kanalizacji pokazana zostata na rysunku NAL_PZT_PW_1711i
NAL_PZT_PW_172.

® Istniejacg studzuenke o numerze A008 (SK2) nalezy przesung¢ tak zeby
zachowaé min. 0,3m od kraweznika drogi i dostosowa¢ do nowych rzednych
wysokoséciowych. Pomigdzy studzienkami A007 a A008 nalezy wybudowac
nowy odcinek kanalizacji 6-otworowej rurami HDPE @110. Trasa
kanalizacji pokazana zostata na rysunku NAL_PZT_PW_1711i
NAL_PZT_PW_172.

* Istniejaca ‘'studzienke o numerze A009 (SK2), nalezy usunaé¢ i zainstalowaé
nowg studnie A009 (Sk2). Nowga studnig nalezy dostosowac do nowych
rzednych wysokosciowych. Pomigdzy studzienkami A008 a AO09 nalezy
wybudowaé nowy odcinek kanalizacji 4-otworowej rurami HDPE @110.
Trasa kanalizacji pokazana zostata na rysunku NAL_PZT_PW_171i
NAL_PZT_PW_172.

* Istniejgcg studzienke o numerze A010 (Sk2), nalezy usung¢ i zainstalowac
nowg studni¢ A010 (Sk2). Nowga studnig nalezy dostosowac do nowych
rzednych wysokoéciowych. Pomigdzy studzienkami A009 a A010 nalezy
wybudowaé nowy odcinek kanalizacji 4-otworowej rurami HDPE @110.
Trasa kanalizacji pokazana zostata na rysunku NAL_PZT_PW_171 i
NAL_PZT_PW_172.

° |stniejgcg studzienke o numerze A011 (SK2), nalezy pozostawi¢ bez zmian.
Nalezy jedynie dostosowa¢ studzienke do nowych rzgdnych
wysokos$ciowych. Pomigdzy studzienkami A010 a A011 nalezy wybudowac
nowy odcinek kanalizacji 4-otworowej rurami HDPE @110. Trasa
kanalizacji pokazana zostata na rysunku NAL_PZT_PW_171 i
NAL_PZT_PW_172.

= Istnlejqca ‘'studzienke o numerze A012 (Sk2), nalezy pozostawi¢ i
dostosowaé do nowych rzednych wysokosciowych. Pomigdzy studzienkami
A011 a A012 nalezy wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji 4-otworowej
rurami HDPE @110. Trasa kanalizacji pokazana zostata na rysunku
NAL_PZT_PW_171iNAL_PZT_PW_172.

hd Istmejqca ‘studzienke o numerze e A012/1 (SK2), nalezy pozostawi¢ bez
zmian. Nalezy jedynie dostosowaé studzienke do nowych rzednych
wysokoséciowych oraz wymieni¢ rame i pokrywe na nowg klasy D400.
Pomiedzy studzienkami A012 a A012/1 nalezy pozostawic istniejgca
kanalizacje . Trasa kanalizacji pokazana zostata na rysunku
NAL_PZT_PW_171iNAL_PZT_PW_172.

* Istniejgcy studzienke o numerze A013 (SK2), nalezy pozostawi¢ bez zmian.
Nalezy jedynie dostosowac studzienke do nowych rzednych
wysokosciowych oraz wymieni¢ rame i pokrywe na nowg klasy D400.
Pomiedzy studzienkami A012/1 a A013 nalezy wybudowac nowy odcinek
kanalizacji 4-otworowej rurami HDPE @110. Trasa kanalizacji pokazana
zostata na rysunku NAL_PZT_PW_171i NAL_PZT_PW_172.

RY S Y Architekeci
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62

67



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY

WEZEL
°

KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

Istniejgce studzienke o numerze A013/1 (2xSK2), nalezy przesungé tak
Zeby zachowa¢ min. 0,3m od kraweznika drogi i dostosowaé do nowych
rzednych wysoko$ciowych. Pomiedzy studzienkami nalezy pozostawié
istniejgcg kanalizacjg . Lokalizacja studzienek zostata pokazana na
rysunku NAL_PZT_PW_171.

Istniejgcy studzienke o numerze A013/9 (SK1), nalezy pozostawi¢ bez
zmian. Nalezy jedynie dostosowac studzienke do nowych rzednych
wysokosciowych.

Istniejgcy studzienke o numerze A014 (Sk1), nalezy usungé i zainstalowaé
nowg studnig A014 (Sk1). Nowa studnie nalezy dostosowa¢ do nowych
rzednych wysoko$ciowych oraz wymieni¢ rame i pokrywe na nowg klasy
D400. Pomiedzy studzienkami A013/9 a A014 nalezy wybudowaé nowy
odcinek kanalizacji 3-otworowej rurami HDPE @110. Trasa kanalizaciji
pokazana zostata na rysunku NAL_PZT_PW_171i NAL_PZT_PW_172.
Istniejgcy studzienke o numerze A014/1 (Sk1), nalezy usungé i
zainstalowa¢ nowg studnig A014/1 (Sk1). Nowg studnie nalezy dostosowaé
do nowych rzednych wysokos$ciowych. Pomiedzy studzienkami A014 a
A014/1 nalezy wybudowaé¢ nowy odcinek kanalizacji 3-otworowej rurami
HDPE @110. Trasa kanalizacji pokazana zostata na rysunku
NAL_PZT_PW_171i NAL_PZT_PW_172.

Istniejgca studzienke o numerze A015 (SK2), nalezy pozostawi¢ bez zmian.
Nalezy jedynie dostosowa¢ studzienke do nowych rzednych
wysoko$ciowych. Pomigedzy studzienkami A014 a A015 nalezy wybudowaé
nowy odcinek kanalizacji 3-otworowej rurami HDPE @110. Trasa
kanalizacji pokazana zostata na rysunku NAL_PZT_PW_171i
NAL_PZT_PW_172.

Istniejgcyg studzienke o numerze A016 (SK2), nalezy przesuna¢ tak zeby
zachowac min. 0,3m od kraweznika drogi i dostosowaé do nowych rzednych
wysokosciowych. Lokalizacja studzienki pokazana zostata na rysunku
NAL_PZT_PW_171.

Istniejgcyg studzienke o numerze A025 (SK2), nalezy przesungé tak zeby
zachowa¢ min. 0,3m od kraweznika drogi i dostosowa¢ do nowych rzednych
wysokos$ciowych. Lokalizacja studzienki pokazana zostata na rysunku
NAL_PZT_PW_171.

Pozostate studzienki nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem nowych rzednych
wysokosciowych terenu.

Przebudowa kabla swiattowodowego 40441

Przebudowa kabla $wiattowodowego dotyczy odcinka od CA Nateczéw (kierunek CA
Betzyce) do studzienki A8.

Istniejgcy kabel swiattowodowy XOTKDSsd 20J (40441) nalezy utozyé w
istniejgcej kanalizacji poprzez studzienki:

= CANateczéw , A1,A2,A3,A4,A5,A6,A6/1,A7,A8

Swiattowéd nalezy zmufowaé w studzience A8 poprzez mufg FOSC
400B4S24-1

Przebudowa kabla swiattowodowego 40442

Przebudowa kabla Swiattowodowego dotyczy odcinka od CA Nateczow (kierunek CT
Kuréw) do studzienki A15/1.

Istniejgcy kabel $wiattowodowy XOTKDSsd 14J (40442) nalezy utozy¢ w
istniejacej kanalizacji poprzez studzienki:

= CANaleczow , A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6/1, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A12/1,
A13, A13/9, A14, A14/1, A15, A15/1

RYSY Architekci

Swiattowéd nalezy zmufowaé w studzience A8 poprzez mufe FOSC
400B4S24-1
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Przebudowa Magistrali M1-M20
Przebudowy (budowe) istniejgcych kabli przytaczeniowych

° Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 150x4x0,5 (M14-M16), nalezy wymieni¢ na
odcinku kanalizaciji :
° A6/1,A7,A8, 9
® Kabel nalezy zmufowaé mufg Xaga 500-55/12-300 w studzienkach
A6/1i9
® Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 200x4x0,5 (M17-M20), nalezy wymieni¢ na
odcinku kanalizaciji :
° A6/1,A7,A8, 9
® Kabel nalezy zmufowaé¢ mufg Xaga 500-75/15-300 w studzienkach
A6/1i9
® Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 150x4x0,5 (M4-M6), nalezy wymieni¢ na
odcinku kanalizaciji :
° A6/1,A7,A8, A9, A10,A11,A12, A12/1,A13, A13/9, A14, A14/1, A15,
A15/1
* Kabel nalezy zmufowaé mufg Xaga 500-55/12-300 w studzienkach
A6/1iA15/1
® Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 200x4x0,5 (M7-M10), nalezy wymieni¢ na
odcinku kanalizacji :
* A6/1,A7,A8, A9, A10, A11, A12, A12/1,A13, A13/9, A14, A14/1, A15,
A15/1
* Kabel nalezy zmufowa¢ mufg Xaga 500-75/15-300 w studzienkach
AB6/1iA15/1
® Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 150x4x0,5 (M11-M13), nalezy wymieni¢ na
odcinku kanalizacji :
° A6/1,A7,A8, A9, A10, A11,A12, A12/1,A13, A13/1
® Kabel nalezy zmufowa¢ mufg Xaga 500-55/12-300 w studzienkach
A6/1i1A13/1

Przebudowa Magistrali KOD 40405
® Istniejgcy kabel TKDNSFtA 8x2x1,2 oraz TKDNS 8x2x1,2 nalezy wymieni¢
na odcinku kanalizacji :
° A6/1,A7,A8, 9

® Kabel nalezy zmufowa¢ mufg Xaga 500-43/8-200 w studzienkach A6/1
i9

Przebudowa ,,Sieci Rozdzielczej”
Przebudowy (budowe) istniejgcych kabli przytagczeniowych
® Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 400x4x0,5 , nalezy wymieni¢ na odcinku

kanalizacji :
°  A6/1,A7,A8
® Kabel nalezy rozdzieli¢ w studzience na dwa kable 2x XzZTKMXpw(?)
200x4x0,5
° Kabel XzZTKMXpw(?) 400x4x0,5(1) nalezy utozy¢ pomiedzy
studzienkami :

= A89

= Kabel nalezy zmufowa¢ mufg Xaga 500-75/12-300 w
studzience ,9”

o Kabel XzZTKMXpw(?) 400x4x0,5(2) nalezy utozy¢ pomiedzy studzienkami :

= A6/1,A7,A8, A9, A10, A11, A12, A12/1,A13, A13/9, A14,
A14/1, A15, A15/1

= Kabel nalezy zmufowa¢ mufg Xaga 500-75/12-300 w
studzience A15/1

RYSY Architekci
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® Istniejacy kabel XzTKMXpw(?) 150x4x0,5 (1), nalezy wymieni¢ na odcinku
kanalizacji :
= A6/1,A7,A8, 9
= Kabel nalezy zmufowa¢ mufg Xaga 500-55/12-300 w
studzienkach A6/1i 9
° Istniejgcy kabel XzTKMXpw(?) 150x4x0,5 (2), nalezy wymieni¢ na odcinku
kanalizacji :
= A6/1, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A12/1,A13, A13/1
= Kabel nalezy zmufowa¢ mufg Xaga 500-55/12-300 w
studzienkach A6/1 i A13/1
® Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 150x4x0,5 (3), nalezy wymieni¢ na odcinku
kanalizacji :
= A6/1, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A12/1,A13, A13/9, A14,
A14/1, A15, A15/1
= Kabel nalezy zmufowaé¢ mufg Xaga 500-55/12-300 w
studzienkach A6/1 i A15/1
Istniejacy kabel XzZTKMXpw(?) 10x4x0,5 , nalezy wymieni¢ na odcinku
kanalizacji :
= A6/1, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A12/1,A13
= Kabel nalezy podtgczyé do odgatezienia kabla
XzTKMXpw(?) 15x4x0,5 w studzience A13 ,ktérego
kolejne odgatezienie jest w studzience A14 z kabla
XzTKMXpw(?) 25x4x0,5
= Wymieni¢ kabel XzZTKMXpw(?) 15x4x0,5 pomiedzy
studzienkami A13 a A14 (pierwsze odgatezienie kabla
XzTKMXpw(?) 25x4x0,5)
° Istniejgcy kabel XzTKMXpw(?) 10x4x0,5 , nalezy wymieni¢ na odcinku
kanalizacji :
o Skrzynka kablowa , A13/9 , A14(drugie odgatezienie kabla
XzTKMXpw(?) 25x4x0,5 )
° Istniejgcy kabel XzTKMXpw(?) 3x2x0,5 , nalezy wymieni¢ na odcinku
kanalizacji :
o A13/9,A13,A13/1
o Kabel nalezy zmufowa¢ mufg ZK2 w studzienkach AA13/1
A13/9
Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 5x2x0,5 , nalezy wymieni¢ na odcinku
kanalizacji :
o A13, A1311
o Kabel nalezy podtgczy¢ do drugiego odgatezienia kable
XzTKMXpw(?) 15x4x0,5 w studzience A13
® Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 4x2x0,5 i XzZTKMXpw(?) 2x2x0,5, nalezy
wymieni¢ na odcinku kanalizacji :
o Skrzynka kablowa , A13/9, A14, A14/1
o Kabel nalezy podtgczy¢ do odbiorcéw prywatnych poprzez
mufy ZK2
® Istniejgcy kabel XzZTKMXpw(?) 3x2x0,5 i 2x XzTKMXpw(?) 2x2x0,5, nalezy
wymieni¢ na odcinku kanalizacji :
o Skrzynka kablowa , A15/1, A15,
o Kabel nalezy poditgczy¢ do odbiorcéw prywatnych poprzez
mufy ZK2

Przebudowa kabla swiattowodowego NMEDIA

Przebudowa kabla $wiattowodowego dotyczy odcinka kabla TROI/113421/2016/AS
96J , WTROI/113421/2016/AS 48J
°* Nowy kabel $wiattowodowy 96J nalezy utozy¢ w istniejgcej kanalizacji

poprzez studzienki:

° A8, A9, A10,A11,A12, A12/1, A13, A13/9, A14, A14/1, A15, A15/1,A16,

A18

Swiattowéd nalezy zmufowaé w studzience A18 poprzez mufe FOSC
400B4S24+
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® W studzience A8 nalezy dokono¢ podziatu kabla $wiattowodowego poprzez
mufe FOSC 400B4S24+, na dwie czesci:

*  Swiatlow6d w kierunku ul. 1 Maja (96J) nalezy przepigé do nowo
utozonego kabla 96J z ul. Partyzantéw

*  Swiatlowéd w kierunku ul. Armatnia Gora (48J) nalezy prowadzié
studzienkami A7, A6/1, A6, A5 i zmufowac w studzience A5 poprzez
mufe FOSC 400B4S24+

Uwagi ogdéine

W niektérych miejscach zaznaczonych na rysunkach bedzie koniecznosé
przesuniecia studzienki tak aby zachowaé minimalne odlegto$ci od krawedzi,
kraweznikéw betonowych, kraweznikéw kamiennych, kraweznikéw wtopionych i
obrzezy betonowych jezdni, zlokalizowa¢ min. 0,2-0,3 od istniejgcej sieci
telefonicznej (przepustéw, studni kablowych, kanalizacji teletechnicznej, kabli
doziemnych, stupkéw kablowych i szaf kablowych

Prace nalezy wykonaé zachowujac szczegdélng ostrozno$¢ pod nadzorem
pracownika ORANGE

Wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejacych studni telefonicznych w celu
dostosowania do rzednych projektowanej niwelety uktadu drogowego

Wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak np. pokrywy studzienek, przytgczy
ziemnych itp. muszg mie¢ mozliwo$¢ wykorczenia nawierzchnig w ktérej sg
zamontowane.

7. UWAGI
KONCOWE

Materiaty

wejsciowe
1) Umowa z klientem
2) Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna
3) Opis Przedmiotu Zamoéwienia
4) Mapa do cel6éw projektowych
5) Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
6) Warunki techniczne przytgczy i rozwigzania kolizji wg zatgcznikéw

Uwagi montazowe
* Do robét kablowych przystgpi¢ po wykonaniu niwelacji terenu i wytyczeniu
drég, ciggbw pieszych oraz po wykonaniu robét wodno-kanalizacyjnych.
*  Przed zasypaniem rowéw kablowych dokona¢ odbioru etapowego przy udziale
inspektora nadzoru.
* Zleci¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej uprawnionemu organowi

geodez;ji.
R : ; 3 :
wmwwwmmmma”, : I
Uwagi
wykonawcze

* Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy przed przystgpienia do wykonania
prac demontazowych uzgodni¢ ich etapowos¢ z Inwestorem i PGE
Dystrybucja .

° Wykonawca prac zwigzanych z modernizacja linii 0,4kV zobowigzany jest do
powiadomienia PGE Dystrybucja ,z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem o
terminie rozpoczecia prac

RY S Y Architekci
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3.9 MALA
ARCHITEKTURAI
INNE ELEMENTY
ZAGOSPODARO
WANIA

Na projektowanym terenie przewidziano zapewnienie wyposazenia placu i
ciagow komunikacyjnych w elementy matej architektury:

- tawki,

- kosze na $mieci

- tablice informacyjne,

- stojaki rowerowe,

- stupki parkingowe,

- stacje wypozyczania rowerow miejskich,

- wiate przystankowa,

- gablote przestrzenna do czasowych ekspozycji,

- drewniany podest wypoczynkowy w centralnej czesci placu,

- przystanek autobusowy przy ul. Poniatowskiego,

Na skrzyzowaniu ulicy Poniatowskeigo i 1-go Maja zachowuje si¢ istniejaca
lokalizacje pomnika ofiar pomordowanych przez hitlerowcow . Przy tarasie
drewnianym z zej$ciem nad rzeke, przewidziano miejsce na rzezbe
kuracjusza, ktora ma powsta¢ w przysztosci.

3.9.1.Zestawie-
nie elementow
matej architek-
tury i innych el-
ementow
zagospodarowa-
nia

Ponizej przedstawiono zestawienie wyposazenia projektowanego terenu:

tawka parkowa z oparciem- Preva Urbana, firma MMcite
Konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie drewniane.

RYSY Architekci
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755 . 1800

tawka parkowa bez oparcia: Preva Urbana, firma Mmcite
Konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane.

1800

RYSY Architekci
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Kosz na odpadki z daszkiem: Nanuk, firma Mmcite
Konstrukcja stalowa, pojemnik z oktadzing drewniana, stalo

P . ¥
j &, ‘
. #

daszek.

¥

175

)

100

315

Stojak rowerowy: Lotlimit, firma Mmcite.
Konstrukcja stalowa.

RYSY Architekci
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Tablica informacyjna: C-light, firma Mmcite.
Konstrukcja stalowa, szkto hartowane.

600

2240

Wiata przystankowa: Aureo AE 410b-LS, firma Mmcite (przeszklona, 2
tawki , jedna gablota reklamowa, jedna sciana przeszklona)

= ) % Q/——_—-_———:‘—Z 1: ; [
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Donice na roslinnosc
Donice stalowe, na zamodwienie.
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Gablota przestrzenna- gablota wystawiennicza zewnetrzna, firma Proligo.
Konstrukcja stalowa, przeszklenie z szkta hartowanego.

3.9.2.Zestawie-
nie opraw oswi-
etleniowych

Parametry techniczne opraw oswietleniowych nalezy przyja¢ zgodnie z
projektem branzy elektrycnzej.

Latarnia uliczna typu Pastorat: (wg istniejacego wzoru)

Latarnia parkowa stylizowana: wg istniejacego wzoru

Latarnia parkowa nowoczesna: Avenue F2, firma Thorn Lighting

RY S Y Architekci
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62

77



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NAI’.ECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY
WEZEL KOMUNIKACYJNY NAI’.ECZOW.
e o !

RYSY Architekci
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62

78



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY

WEZEt KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

Reflektory podswietlajace drzewa: Woody, firma iGuzzini
Reflektory umieszczone w roslinnosci.
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Oprawa montowana w podtozu do podswietlenia pomnika: Light up, firma
iGuzzini (Swiatto oprawy oswietleniowej biate

3.10
UKSZTALTOWANI
E TERENU I
ZIELENI
Projektowane rozwiazania wysokosciowe sa scisle powiazane z rzednymi

istniejacymi. Projektuje sie niewielkie korekty wysokosciowe celem
sprawniejszego odprowadzania wod opadowych. Zaprojektowano spadki
poprzeczne pozwalajace skutecznie odprowadza¢ wode do projektowanych
wpustow drogowych i liniowych placu lub na tereny zieleni.

Projekt nasadzen roslinnych ma na celu wprowadzenie tadu przestrzennego
i podniesienie waloréw estetycznych miejsca. Uktad projektowanej zieleni
zaktada stworzenie szpaleru drzew wzdtuz ulicy Poniatowskiego.
Dodatkowo planuje sie nasadzenia drzew soliterowych na terenie placu,
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nad rzeka. Zielen wysoka uzupetniona bedzie nasadzeniami w postaci
krzewéw i bylin kwitnacych o ozdobnym charakterze. Pas zieleni pomiedzy
$ciezka piesza a rzeka, przyjmie charakter roslinnosci naturalnej.
Przewidziano tu nasadzenia krzewow i bylin charakterystycznych dla
terenéw nadrzecznych, sprzyjajacych zabezpieczeniu koryta rzeki przed
procesami erozyjnymi i ich nadmiernym parowaniem. Ponadto przewiduje
sie wzmocnienie brzegéw rzeki poprzez faszynowanie.

Nasadzenia zieleni zostana dostosowane do stresowych warunkéw
miejskich.

Projektowane nasadzenia powinny stanowi¢ egzemplarze dobrze
rozwiniete, zdrowe, bez oznak chorobowych. Nalezy przyja¢ parametry
techniczne roélin zgodnie z projektem wykonawczym nasadzen roslinnych.

Na projektowanym terenie przewidziano nasadzenia drzew:
- aleja drzew wzdtuz ulicy Poniatowskiego- Tilia Cordata/ Lipa
drobnolistna, 4xv, pien 25-30cm

RYSY Architekci

- uzupetnienie drzew na placu i nad rzeka:
- Prunus Sargentii/ Wiénia Sargenta, 4xv, pien 15-20cm
- Sorbus intermedia/ Jarzab Szwedzki, 4xv, pien 15-20cm
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- Amelanchier lamarcki/ $Swidosliwa lamarcka, 4xv, forma naturalna,
250-300cm
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KRBT |

3.10.2.Krzewy

Na projektowanym terenie przewidziano nasadzenia kompozycji krzewow
ozdobnych min.:

Spiraea betulifolia/ Tawuta brzozolistna,

Ptentilla fruticosa/ Piecornik krzewiasty,

Stephanandra incisa/ Tawulec pogiety,

Cornus sericea/ Deren roztogowy,

Ribes alpinum/ Porzeczka alpejska,

Philadelphus coronarius/ Jasminowiec wonny

RY S Y Architekci
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3.10.3.Rosliny
okrywowe
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Na projektowanym terenie przewidziano nasadzenia kompozycji roslin
bylinowych o dwoéch réznych charakterach- bardziej formalnym na placu
oraz naturalnym w sasiedztwie koryta rzeki.

Charakter roslinnosci bylinowej na placu

Charakter roslinnosci naturalnej w sasiedztwie rzeki Bochotniczanki-
krzwy, trawy ozdobne, bytiny.

RYSY Architekci
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3.10.4.Inwen-
taryzacja wraz z
gospodarka zie-
lenig istniejaca
Podstawowym materiatem wyjsciowym wykorzystanym w opracowaniu jest
mapa do celow projektowych.
Inwentaryzacje przeprowadzono w maju 2016 roku.
Gospodarowanie zielenig ma na celu prezentacje aktualnego stanu zieleni
na terenie opracowania oraz projekt gospodarki zielenig istniejaca.
Wskazania do zachowania, pielegnacji lub usunigcia poszczegolnych roslin
wynikaja z ich stanu fitosanitarnego, kondycji, statyki, stwarzanego
zagrozenia dl uzytkownikow, warunkow siedliskowych i wptywu na
sasiadujace egzemplarze oraz projektowanego uktadu terenu.
Zakres inwentaryzacji objat drzewa, krzewy.
W zwiazku z powyzszym sformutowano nastepujace zatozenia projektowe.
- zachowanie mozliwie duzej ilosci zieleni istniejacej,
- usuniecie drzew martwych, chorych, cechujacych sie ztym stanem
fitosanitarnym lub bardzo mocno zaburzona statyka (w tym stwarzajacych
zagrozenie),

RY S Y Architekci
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~  Usunigcie podrostow/ samosiewdw, zwtaszcza gatunkéw ruderalnych i
inwazyjnych,

— wskazanie cigcia suchych gatezi lub konaréw

— wskazanie do zabezpieczenia - w tym do montazu wiazan elastycznych
majacych zapobiegac¢ roztamaniom czy do montazu podpor (np. w
przypadku silnie przewisajacych konaréw o wysokich parametrach)

~  Wskazanie do monitoringu - rozumianego jako dokonywanie
okresowych ogledzin majacych na celu aktualizowanie informacji o stanie
drzewa/ jego statyce - dotyczy gatunkéw cechujacych sie wysokimi
parametrami, ktorych aktualny stan/ warunki siedliskowe etc. wskazuja na
mozliwosc ostabienia kondycji/ statyki w najblizszym czasie

= VTA - Visual Tree Assasement - wizualna metoda oceny drzew -
systemowa analiza poszczegolnych parametréw (stan zdrowotny, obecnoé¢
patogendw, wady strukturalne, geometria) drzewa, na podstawie ktorej
okredlany jest stopien zagrozenia (klasa bezpieczenstwa) stwarzanego
przez dane drzewo. Wskazaniem bedacym wynikiem oceny moze byc
réwniez wskazanie (w przypadku braku mozliwosci dokonania petnej oceny
metoda wizualna) do wykonania badan majacych na celu okreslenie
struktury wewnetrznej drzewa za pomoca sprzetu specjalistycznego (np.
rezystografu) - czesto niezbednych do podjecia jednoznacznych decyzji
odnosnie przysztosci drzewa.

Wskazania og6lne do zabezpeczenia drzew w trakcie robét budowlanych

Planowana inwestycja potencjalnie moze wptywac bezposrednio na drzewa
Przeznaczone do adaptacji, w zwiazku z tym jesli bedzie to konieczne ze
wzgledu np. na organizacje placu budowy, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc - nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzewa. Szczegétowe dyspozycje odnosnie metod
zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac dodatkowych (np. odkrywek
umozliwiajacych oszacowanie rzeczywistego przebiegu uktadu
korzeniowego) powinny zosta¢ wydane przez Inspektora Nadzoru.

Jesli to mozliwe nalezy wygrodzi¢ z placu budowy i jego otoczenia
pojedyncze egzemplarze lub cate grupy drzew, trwatym ogrodzeniem.
Nalezy wygrodzi¢ obszar réwny rzutom koron powiekszony o ca 1,5m.
Korzenie:

- wszelkie prace w obrebie strefy korzeniowej drzew wykonywac recznie
nie dopuszczajac do uszkodzenia systemu korzeniowego,
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- nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdow
budowlanych w obrebie strefy korzeniowej drzew (wyznaczonej przez
obrys korony danego drzewa)

- nalezy ograniczy¢ do minimum robocze ciagi piesze w obrebie stref
korzeniowych, zwtaszcza przy korzeniach wyeksponowanych na
wydeptywanie

- nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmienic¢

chemizm gleby (itd.) w obrebie strefy korzeniowej

nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmienic¢

chemizm gleby (cement, cegty, farby, rozpuszczalniki itd.) w obrebie
strefy korzeniowej

w przypadku koniecznosci przeprowadzenia instalacji w obrebie strefy
korzeniowej drzew nalezy dazy¢ do prowadzenia instalacji za pomoca
wiertnicy poziomej prowadzonej na gtebokosci ponizej warstwy
rzeczywistego przebiegu korzeni wtosnikowych (ok. 1-1,2 m do
zweryfikowania po dokonaniu odkrywek). Wyklucza sie mozliwos¢
wykonywania przepustow metoda wibracyjna, uszkadzajaca korzenie
wtosnikowe.

w przypadku gdy zastosowanie wiertnicy nie jest mozliwe, nalezy

wykona¢ wykop otwarty, z zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni

(szczegdlnie strukturalnych o $r. >5cm). Korzenie zabezpieczyc¢ wilgotna

juta. Prace wykonywac Mozliwe szybko tak, aby nie dopuscic¢ do

przeschnigcia korzeni.

Pnie

W celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy

oszalowa¢ szczelnie pnie drzew za pomoca desek o dt. min. 150 cm

(najkorzystniej jest, gdy ostona sigga do wysokosci pierwszych gatezi, czyli

ok. 2m). Deski te powinny byc zdystansowane od pni za pomoca np.

elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych jednostronnie opon. Przy

szalowaniu pni nalezy zwrocic¢ szczegélng uwage, aby:

- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia.

- dolna czeé¢ deski miata oparcie w podtozu - deska nie powinna opierac sie
na nabiegach korzeniowych

- opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowac w odlegtosci co

40-60 cm od siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

Korony

Nalezy wykluczyé, za pomoca odpowiedniego zaprojektowania komunikacji

w czasie budowy, mozliwo$¢ operowania w zasiggu koron sprzetu

budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Po

RY S Y Architekci
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przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia

pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw
Uwagi dodatkowe

Wszystkie prace przeprowadza¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i

budowlanej.

W tabeli przedstawiono zestawienie istniejacych drzew/ krzewow wraz z

ich opisem oraz numerami porzadkowymi odpowiadajacymi oznaczeniu

numerycznemu na mapie.

OBWOD
PNIA SZER
(cm), WYS OSKCO POW. | STAN
NAZWA NAZWA POMIAR | OKO KRZE | ZDRO
NR | PoLska | tAciNskA | NA | € | kor | wow | worw S Azl sl
WYSOKO | (m) | ONY | m2 Y
$CI 5CM (m)
(cm)
Kasztano | Aesculus 75 8 5,5 - dobry | Rozgatezienie Drzewo do
wiec hippocast pnia na 2 czesci | usuniecia, ze
1 Zwyczajny | anum na wys. Ok wzgledu na
30cm, widoczne | kolizje z
liczne ciecia planowana
konarow. inwestycja.
Lipa Tilia 117 12 9 - dobry | Korona i pien Drzewo do
drobnolist | cordata dobrze usuniecia, ze
na rozwiniete, wzgledu na
2 widoczne V- kolizje z
ksztattne planowana
rozwidlenie inwestycja.
pnia.
Atycza Prunus 40,42 6 5 - $redni | Drzewo 2- Drzewo do
caresifera pniowe, 1 pien usuniecia, ze
suchy. Drzewo wzgledu na
3 wrosniete w kolizje z
mur, liczne planowana
odrosty inwestycja.
korzeniowe.
Swierk Picea 86 16 7 - | dobry | Drzewo o Drzewo do
pospolity | abies jednostronnej usuniecia, ze
4 koronie w kolizji | wzgledu na
z sasiadujacym kolizje z
drzewem. planowana
inwestycja.
Lipa Tilia 180 15 14 - dobry | Pien rozwidlony | Drzewo do
drobnolist | cordata na 3 czesci. zachowania.
na Widoczne
5 odrosty
korzeniowe i
liczne ciecia
konaréw.
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Lipa Tilia 170 17 11 - dobry | Pien i korona Drzewo do
drobnolist | cordata dobrze usuniecia, ze
6 na w_yk,sztatcone. wzgle_du na
Pien pochylony kolizje z
w kierunku planowana
inwestycja.
Wierzba Salix alba 280 18 9 - dobry | Pien pochylony, | Drzewo do
7 pospolita widoczne ciecia | zachowania.
konarow.
Swierk Picea 50 65 | 4 - | dobry | Pien i korona Drzewo do
pospolity | abies dobrze usuniecia, ze
8 wyksztatcone. wzgledu na
kolizje z
planowana
inwestycja.
swierk Picea 40 7 3,5 - dobry | Pien i korona Drzewo do
pospolity | abies dobrze usuniecia, ze
9 wyksztatcone. wzglgdu na
kolizje z
planowana
inwestycja.
Wierzba Salix alba 330 7 8 - dobry | Widoczne cigcia | Drzewo do
10 pospolita konaréw, liczne | zachowania.
dziuple, ubytki
w korze.
Wierzba Salix alba - - - - - Pnie Karpa
pospolita korzeniowa wraz
z odrostami do
1 usuniecia, ze
wzgledu na
kolizje z
planowang
inwestycja.
Wierzba Salix alba 373 14 10 - - Widoczne ciecia | Drzewo do
12 pospolita konardw, duzo zachowania.
rozwidlen na
wysokosci 200cm
Wierzba Salix alba 490 14 18 - - Widoczne ciecia | Drzewo do
13 pospolita konaréow, duzo zachowania.
rozwidlen na
wysokosci 200cm
Wisnia Prunus 45,21 4 2,5 - sredni | Cigcia pniu Drzewo do
sp. podstawy, brak | usuniecia, ze
14 poprawnego wzgledu na
pokroju. kolizje z
planowana
inwestycja.
Wisnia Prunus 34,58,77 | 7 7,5 - - Ciecia pniu Drzewo do
sp. , 50,57 podstawy, usuniecia, ze
gatezie wzgledu na
15 przewieszone kolizje z
nad woda, planowana
korona inwestycja.
nierownomiernie
wyksztatcona.
Zywotnik | Thuja 70 9 3 - dobry | Drzewo dobrze | Drzewo do
zachodni | occidenta rozwiniete, usuniecia, ze
16 lis pokraj wzgledu na
zachowany. kolizje z
planowana
inwestycja.
RY S Y Architekci
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Swierk Picea 81 12 3 - dobry | Korona Drzewo do
srebrny pungens jednostronna, usuniecia, ze
17 pokroj wzgledu na
niepoprawny. kolizje z
planowana
inwestycja.
Swierk Picea 137 17 | 3,5 | - | dobry |Korona Drzewo do
srebrny pungens jednostronna, usuniecia, ze
18 pokroj wzgledu na
niepoprawny. kolizje z
planowang
inwestycja.
Swierk Picea 120 20 4 - dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
srebrny pungens rozwiniete, usuniecia, ze
19 korona waska. wzglgdu na
kolizje z
planowang
inwestycja.
Lipa Tilia 120 5,5 5 - dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
20 drobnolist | cordata rozwiniete, zachowania.
na niskie walory
estetyczne.
Gtog Crataegus 156 7.5 6 - dobry | Rozgatezienia Drzewo do
sp. pnia u podstawy, | usuniecia, ze
21 wzgledu na
kolizje z
planowang
inwestycja.
Klon Acer 172 11 11 - dobry | Korona Drzewo do
jesionolist | negundo poprawnie usuniecia ze
22 | Y wyksztatcona, na | wzgledu na
pniu widoczne kolizje z
odrosty planowang
korzeniowe. inwestycja.
Cis Taxus sp. - 1,2 1,2 - dobry | Krzew dobrze Krzew do
23 wyksztatcony, zachowania.
nowe
nasadzenie.
24 Klon Acer sp. 20 4 2 - dobry | Nowe nasadzenia | Drzewo do
zachowania.
Cis Taxus sp. - 1,2 1,2 - dobry | Krzew dobrze Krzew do
25 wyksztatcony, zachowania.
nowe
nasadzenie.
26 Klon Acer sp. 20 4 2 - dobry | Nowe nasadzenia | Drzewo do
zachowania.
Cis Taxus sp. - 1,2 1,2 - dobry | Krzew dobrze Krzew do
27 wyksztatcony, zachowania.
nowe
nasadzenie.
28 Klon Acer sp. 20 4 2 - dobry | Nowe nasadzenia | Drzewo do
zachowania.
Cis Taxus sp. - 1,2 1,2 - dobry | Krzew dobrze Krzew do
29 wyksztatcony, zachowania.
nowe
nasadzenie.

RYSY Architekci
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Grab Carpinus 154 7,5 - | $redni | Pien wygiety, Drzewo do
pospolity | betulus korona zachowania.
30 jednostronna.
Brak zachowania
pokroju.
Grab Carpinus 170 éredni | Widoczne ciecia | Drzewo do
31 pospolity | betulus konaréw. Brak zachowania.
zachowania
pokroju.
Cis Taxus sp. - 1,2 | 1,2 dobry | Krzew dobrze Krzew do
32 wyksztatcony, zachowania.
nowe
nasadzenie.
Cis Taxus sp. - 1,2 | 1,2 - dobry | Krzew dobrze Krzew do
33 wyksztatcony, zachowania.
nowe
nasadzenie.
Cis Taxus sp. - 1,2 | 1,2 - dobry | Krzew dobrze Krzew do
34 wyksztatcony, zachowania.
nowe
nasadzenie.
Jatowiec | Junperus - 0,3 - 7 dobry | Krzewy dobrze Krzewy do
sabinski sabina rozwiniete, przesadzenia w
35 potozone na obrebie placu.
skarpie przy
rzece- 7 szt.
Grupa Spiraea 0,5- 54 | dobry | Krzewy dobrze Krzewy do
krzewow: | betulifoli 1 wyksztatcony, zachowania.
tawuta a, nowe
brzozolist | juniperus nasadzenia.
36 na, sp.,
jatowiec berberis
sabinski, | thunbergi
berberys |i
thunberga
Tawuta Spiraea 0,6 - 25 | dobry | Krzew dobrze Krzewy do
37 brzozolist | betulifoli wyksztatcone, zachowania.
na a nowe
nasadzenia.
Ulica Partyzantéw
SZE | POW !
NAZWA | Nazwa | OBWOD oKo | 0% | KRz 20RO |
NR | poLSKA | LACINSKA '::'r'n‘; | §¢ | KOR | EWO | WOTN OFIS PRZEZNCZENIE |
| (m) |ONY | W Y |
! (m) | m2
Jesion sp. | Fraximus 210 15 11 - dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
sp. rozwiniete, zachowania.
pokroj
38 zachowany.
Widoczne cigcia
konarow i
spekanie na
pniu. I
|
Cis Taxus 0.75 1 dobry | Krzew dobrze Krzew do l
pospolity | baccata wyksgtalcony, usuniecia z
3 pokroj powodu na
zachowany. kolizje z
planowana
inwestycja.
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Cis Taxus - 1 1 dobry | Krzew dobrze Krzew do
40 | Pospolity | baccata wyksztatcony, pozostawienia.
pokroj
zachowany.
Cis Taxus - 1 1 dobry | Krzew dobrze Krzew do
41 | Pospolity | baccata wyksztatcony, pozostawienia.
pokroj
zachowany.
Grupa Syringa 3 1,5 | 32 | éredni | Grupa Grupa krzewow
krzewéw: | vulgaris, mieszanych do usuniecia ze
lilak Sambucus krzewow wzdtuz wzgledu na
gospolity, nigra, ogrodzenia kolizje z
ez Acer, posesji.

42 czarny, Caragana Planowana :
klon arboresce "!weStcha- b
pospolity, | ns niska wartosc
karagana estetyczna.
syberyjska
Grupa Rosa sp., 4 1,5 12 | dobry | Krzewy dobrze Grupa krzewéw
krzewéw: | Syringa rozwiniete, do usuniecia ze
réza, lilak | vulgaris, pokrdj naturalny. wzgledu na

43 | pospolity, | Forsythia kolizje z
forsycja | x . planowana
posrednia | intermedi . 2

a inwestycja.
Swierk Picea 47 7 2,5 dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
pospolity | abies rozwiniete, usuniecia, ze
lekko wygiete. wzgledu na
K?ronj ?)d strony kolizje z
ulicy dobrze
- planowang
rozwinieta, ; .
44 lekko € inwestycja.
zredukowana od
ogrodzenia
posesji
prywatnej. Od
dotu gatezie
podkrzesane.
Leszczyna | Corylus 6 10 dobry | Krzew dobrze Krzew do
45 | Pospolita | avellana rozwiniety, pozostawienia.
pokroj
zachowany.
Leszczyna | Corylus - 6 5 $redni | Krzew. Widoczne | Krzew do
pospolita | avellana cigcia konaréw | ysuniecia z
i powodu na
kolizje z
planowang
inwestycja.
Swierk Picea 150 14 7,5 dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
ktujacy pungens rozwiniete, pozostawienia.
korona
zredukowana od
47 strony ulicy.
Lekki posusz,
podkrzesany od
dotu. Kolizja z
okablowaniem.
Berberys | Berberis 1,1 | 0,8 | 7,9 | dobry | Zywoptot Krzewy do
Thunberg | thunbergi formowany. ozostawienia.

48 ; p
a i Dobrze

rozwiniety
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Jatowiec, | Juniperus - - - 16 | éredni | Grupa krzewow, | Krzewy do
Berberys, | sp., roznej wielkosci. | pozostawienia.
49 pigwowiec | berberis Krzewy dobrze
. sp., rozwiniete
Chaenom
eles sp.
Swierk Picea 95 5 5 - zty | Drzewo Drzewo do
ktujacy pungens zdeformowane: [ ysuniecia ze
przekrzywiony | wzgledu na zty
pien, znacznie stan
pochylony. Brak
50 zachowania zdrowotny,
: zdeformowany
pokroju. Ty
pokroj i brak
wartosci
estetycznych.
Modrzew | Larix 230 11 9,5 - $redni | Drzewo Drzewo do
europejski | decidua ogtowione, brak | usuniecia ze
zachowania wzgledu na zty
pokroju i stan
51 mozliwosci
zdrowotny,
poprawnego
wzrostu. Na pniu zdefgrmowany
widoczna budka | POKr0j.
ptasia.
Modrzew | Larix 200 13 6 - zty | Drzewo Drzewo do
europejski | decidua ogtowione, usuniecia ze
korona znaczaco | wzgledu na zty
zredukowana. stan
52 Brak zachowania
s zdrowotny,
pokroju oraz 4
mozliwosci zdefg(mowany
poprawnego POkroj.
wzrostu.
Kasztano | Aesculus 290 11 11 - sredni | Widoczne Drzewo do
wiec hippocast odrosty zachowania.
Zwyczajny | anum korzeniowe,
ciecia konarow,
ubytki w pniu,
53 spekania pnia u
podstawy.
Drzewo porazone
Szrotowkiem
kasztanowcowia
czkiem.
Modrzew | Larix 148 14 7 - $redni | Korona Drzewo do
europejski | decidua jednostronnaz | usuniecia ze
powodu zbyt wzgledu na zt
bliskiego stai & y
54 zg::ggﬁgxa < zdrowotny,
drzewent. zdequmowany
Odrosty pOkroj.
korzeniowe. Pien
lekko pochylony.
Jasminowi | Philadelp 1,1 | 0,7 | 13 | dobry |Zywoptot Krzewy do
55 | € wonny hus formowany. zachowania
coronariu
s
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Modrzew | Larix 170 15 5 - sredni | Korona Drzewo do
europejski | decidua zredukowana, usuniecia ze
drzewo
56 ogkr)]wione'. Brak :giledu w2y
zachowania
: zdrowotny,
pONEIT zdeformowany
pokroj.
Kasztano | Aesculus 250 14 11 - dobry | Korona i pien Drzewo do
wiec hippocast dobrze zachowania.
zwyczajny | anum rozwiniete,
pokroj
zachowany.
57 Widoczne duze
ciecia konarow i
ubytki w pniu.
Drzewo porazone
Szrotowkiem
kasztanowcowia
czkiem.
Modrzew | Larix 134 11 4 - zty | Drzewo Drzewo do
europejski | decidua ogtowione, usuniecia ze
korona wzgledu na zty
]t.aldpostronna, stan
silnie
zredukowana. zgrczwotny,
58 Na pniu zdeformowany
widoczna budka | POKroj.
dla ptakow. Brak
mozliwosci
poprawnego
wzrostu i
rozwoju.
Modrzew | Larix 168 15 3 - zty | Drzewo Drzewo do
europejski | decidua ogtowione, usuniecia ze
korona wzgledu na zty
;ﬁg?:stronna, stan
zredukowana. zdrcf:wotny,
59 Na pniu zde ormowany
widoczna budka | POKrOj.
dla ptakow. Brak
mozliwosci
poprawnego
wzrostu i
rozwoju.
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Kasztano | Aesculus 303 16 12 $redni | Pien rozwidlony | Drzewo do

wiec hippocast Y-ksztattnie, zachowania.

zZwyczajny | anum widoczne ciecia
konarow i
spekania
mrozowe.
Korona
zredukowana.
Drzewo porazone
Szrotéwkiem

60 kasztanowcowia

czkiem.
Nawierzchnia
piesza i jezdna
sasiaduje bardzo
blisko z pniem,
pokrywajac
szczelnie
wiekszos¢
systemu
korzeniowego.

Jatowiec | Juniperus - 1,1 - 21 | dobry | Grupa krzewow | Krzewy do

pospolity, | communis potozona na zachowania.

jatowiec |, skarpie.
61 sabinski, | juniperus
machonia | sabina,
pospolita. | Mahonia
aquifoliu
m

Berberys, | Berberis - 1,5- - 59 | dobry | Grupa krzewéw i | Krzewy do

klon sp., Acer 2,0 samosiewow, zachowania.

pospolity, | platanoid potozonych na

réza, es, Rosa skarpie.

62 | 8tog, lipa, | sp.,

lilak, bez | Crataugus

czarny sp., Tilia
sp,
Sambucus
nigra

Klon Acer 127 14 12 - dobry | Korona dobrze Drzewo do

pospolity | platanoid rozwinieta. Pien | zachowania.

es lekko pochylony.
63 Korona
potaczona z
sasiednimi
drzewami.

Klon sp. Acer 93 14 - dobry | Korona i pien Drzewo do
dobrze zachowania.
rozwiniete.

64 Korona
potaczona z
sasiednimi
drzewami.

Klon sp. Acer 81 14 = dobry | Korona i pien Drzewo do
dobrze zachowania.
rozwinigte.

65 Korona
potaczona z
sasiednimi
drzewami.
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Czeremch - 9 6 - dobry | Drzewo Drzewo do
asp. przechylonew | zachowania.
kierunku ulicy.
Na pniu
66 widoczne
spekania
mrozowe i
odrosty
korzeniowe.
Grupa Carpinus 120, 12 10 - dobry | Grupa drzew. Drzewa do
drzew: betulus 115, Pokroj zachowania.
grab 68,60, zachowany.
pospolity 19,63,66
67 ,
37,92,97
,129,
55,56,
29,21,82
Swierk Picea 93 10 5 - | dobry |drzewo dobrze | Drzewa do
ktujacy pungens rozwiniete, zachowania.
pokroj
68 zachowany.
Lekko pochylone
w kierunku
zachodnim.
Réza Rosa 1,8 | 1,5 | 1,5 | dobry | Krzew dobrze Krzew do
¢9 | Pomarszcz | rugosa rozwiniety, zachowania.
ona pokroj
zachowany.
Jatowiec | Juniperus 53 5 2 2 dobry | Krzew dobrze Krzew do
pospolity | communis rozwiniety, zachowania.
70 pochylony nad
wjazd. Posusz ok
10%.
Roza Rosa - 1,5 2 2 dobry | Krzew dobrze Krzew do
pomarszcz | rugosa rozwiniety, lekko | zachowania.
71 |ona pochylony w
kierunku
zachodnim.
Réza Rosa - 2,1 | 3,5 3 dobry | Krzew dobrze Krzew do
pomarszcz | rugosa rozwiniety, zachowania.
72 ona roztozysty.
Pokroj
zachowany.
Swierk Picea 54 4 3 - | dobry |Drzewo dobrze | Krzew do
73 | Ktujacy pungens rozwiniete, zachowania.
pokroj
zachowany.
Réza Rosa - 2 3 3 dobry | Krzew dobrze Krzew do
74 | Pomarszcz | rugosa rozwiniety, zachowania.
ona pokroj
zachowany.
Roza Rosa - 2 3 3 dobry | Krzew dobrze Krzew do
75 | pomarszcz | rugosa rozwiniety, zachowania.
ona pokroj
zachowany.
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Klon Acer 145 11 11 - dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
jesionolist | negundo rozwiniete, pien | zachowania.
ny pochylony w
kierunku
76 potudniowym.
Widoczne ciecia
konarow, odrosty
korzeniowe.
Pokroj
zachowany.
Grusza Pyrus - 1,2 | 0,8 | 6,2 | dobry | Zywoptot Krzewy do
pospolita, | communis formowany z usuniecia ze
Forsycja |, roslin wzgledu na
47 | pospolita, | Forsythia, nasadzonych i kolizje z
Klon Acer samosiewow. lanowan
jesionolist | negundo, B a
ny, bez Sambucus nwestycla:
czarny nigra
Modrzew | Larix 278 16 7 - sredni | Korona Drzewo do
europejski | decidua jednostronna, usuniecia.
silnie
zredukowana,
78 kolizja z
sasiadujacym
drzewem. Pien w
obudowany
nawierzchnia
chodnika.
Grusza Pyrus - 1,2 | 0,8 | 14 | dobry | Zywoptot Krzewy do
pospolita, | communis formowany z usuniecia ze
Forsycja 3 roslin wzgledu na
79 | Pospolita, | Forsythia, nasadzonych i kolizje z
Klon Acer samosiewow. lanowan
jesionolist | negundo, P i
ny, bez Sambucus estca
czarny nigra
Swierk Picea 67 10 | 3,5 | - | dobry |Pien ikorona Drzewo do
80 | pospolity | abies dobrze zachowania.
wyksztatcone.
Swierk Picea 54 10 3 - | dobry | Piefi i korona Drzewo do
81 | pospolity | abies dobrze zachowania.
wyksztatcone.
Swierk Picea 54 8 2,5 - | dobry | Pien i korona Drzewo do
82 | pospolity | abies dobrze zachowania.
wyksztatcone.
Sliwa Prunus 84 8 5,5 - dobry | pien rozwidlony | Drzewo do
wisniowa | cerasifera na wysokosci zachowania.
20cm - 3
83 przewodniki,
korona dobrze
wyksztatcona,
pokrdj naturalny
Swierk Picea 42 8 3 - | dobry | Pien i korona Drzewo do
84 | pospolity | abies dobrze zachowania.
wyksztatcone.
Swierk Picea 52 9,5 4 - dobry | Pien i korona Drzewo do
85 | pospolity | abies dobrze zachowania.
wyksztatcone.
Swierk Picea 51 8 3 - dobry | Pien i korona Drzewo do
86 | pospolity | abies dobrze zachowania.
wyksztatcone.
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87

Swierk
pospolity

Picea
abies

67

10

3,5

dobry

Pien i korona
dobrze
wyksztatcone.

Drzewo do
zachowania.

88

Kasztano
wiec
zwyczjny

Aesculus
hippocast
anum

174

Korona waska,
zredukowana
nad jezdnia.
Pien lekkko
pochylony,
widoczne
peknigcia
pionowe na pniu
oraz ciecia
konarow. Brak
zachowania
pokroju. Drzewo
porazone
Sztotowkiem
kasztanowcowia
czkiem.

Drzewo do
zachowania.

89

Kasztano
wiec

zZwyczajny

Aesculus
hippocast
anum

176

11

sredni

Korona waska,
zredukowana
nad jezdnia.
Pien z
peknigciami
pionowymi.
Podstawa pnia
obudowana
nawierzchnia
chodnika i
jezdni. Slady po
cieciach
konaréw. Brak
zachowania
pokroju.

Drzewo do
usuniecia ze
wzgledu na
kolizje z
planowang
inwestycja.

90

Kasztano
wiec
zZwyczajny

Aesculus
hippocast
anum

188

1

sredni

Korona waska,
zredukowana.
Pien lekko
pochylony w
kierunku
zachodnim.
Slady po
cieciach
konaréw. Brak
zachowania
pokroju. Drzewo
porazone
Szrotowkiem
kasztanowcowia
czkiem.

Drzewo do
usuniecia ze
wzgledu na
kolizje z
planowang
inwestycja.

91

Modrzew
europejski

Larix
decidua

234

10

RYSY Architekci

sredni

Korona
jednostronna,
ogtowiona,
mocno
zredukowana
nad ulica. Brak
zachowania
pokroju.

Drzewo do
usuniecia ze
wzgledu na zty
stan
zdrowotny,
zdeformowany
pokroj i kolizje
z planowang
inwestycja.
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ZINTEGROWANY

Modrzew | Larix 180 11 7 éredni | Pien pochylony Drzewo do

europejski | decidua w kierunku usuniecia ze
potudniowym. | wzgledu na zty
Dot pnia stan
otoczony
nawierzchni zdrowotny,

92 chodnika i zdeformowany

jezdni. Korona | POKroj i kolizje
waska, z planowana
zredukowana. inwestycja.
Kolizja korony z
kablem
elektrycznym.

Robinia Robinia 168 10 6 - dobry | Pien i korona Drzewo do

akacjowa | pseudoac dobrze zachowania.

93 acia rozwiniete,

pokrdj
zachowany.
Irga sp. Cotoneast 1,5 2 | 4,7 | dobry | Grupa irg. Krzewy do
er sp. Nasadzenie zachowania.
zywoptotowe
94 wzdtuz
ogrodzenia
posesji
prywatnej.
Dab sp. Quercus 253 18 14 dobry | Korona waska, w | Drzewo do
sp. kolizji z zachowania.
sasiadujacymi
95 drzewami. Pien
lekko pochylony
w kierunku
jezdni.

- Sniegulicz | Symphori - 1 0.5 | 1 | dobry |Krzew dobrze Krzewy do
ka sp. carpus sp. rozwiniety. zachowania.
Mahonia Mahonia 0,8 0.4 | 0,5 | dobry | Krzew dobrze Krzew do

97 aquifoliu rozwiniety. zachowania.

m
Grab Carpinus - 3 3,5 20 | dobry | Grupa krzewéw- | Krzewy do
pospolity | betulus grabow, zachowania.
nasadzonych

98 wzdtuz

ogrodzenia

posesji. Krzewy

ciete od gory.
Pigwowce | Chaenom - 2.5- 1 10 | dobry | Grupa krzewéw- | Krzewy do
, roze, eles, rosa 3.5 nasadzenia na zachowania.
jatowce, | sp., skarpie. Krzewy

99 | berberysy | juniperus ciete od gory.

sp.,
berberos
sp.
Akacja sp. | Pseudoac 97,98 18 10 - dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
100 | acia sp. rozwiniete, zachowania.
_ pokraj
l zachowany.
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Akacja sp. | Pseudoac | 98,90,11| 18 13 - dobry | Drzewo z Drzewo do
acia sp. 5 czterema zachowania.
pniami. U
podstawy
odrosty
korzeniowe.
101 Korona
roztozysta,
szeroka. Drzewo
na skarpie, cze$¢
korzeni
odstonieta.
Grupa tuj, | Thuja 24,22 4 1 - 11 Grupa krzewéw. | Krzewy do
102 | samosiew | occidenta zachowania.
ow akacji | lis
Tujasp., | Thuja 2 - - 14 | Grupa krzewéw | Krzewy do
Sosna occidenta na posesji zachowania.
czarna lis, Pinus prywatnej,
103 nigra znajdujacych sie
na zwienczeniu
muru oporowego
przy budynku.
Tuja sp., | Thuja - - 60 | Grupa krzewow i Krzewy do
$wierk occidenta bylin na posesji usuniecia ze
biaty lis, picea prywatnej, wzgledu na
Conica, glauca znajdujacych sie kolizje z
104 berberys | Conica, na przestrzeni lanowan
thunberga | berberis pomiedzy P i
thunbergi murem inwestycja.
i oporowym a
ulicg
Partyzantow.
Klon Acer 110 10 12 Drzewo dobrze Drzewo do
pospolity | platanoid wyksztatcone, zachowania.
105 es korona szeroka.
Lekki posusz ok.
10%. Widoczne
cigcia konardw.
Sciezka do targowiska
OBWOD SZER | POW
NAZWA | NAZWA Al Rl S e
v (cm) OKO | S$C
NR | POLSKA |LACINSKA | miergony | &€ | KOR | EWG | WOTN OptS PRZEZNCZENIE
nawys. | (m) [ONY | W Y
S5cm (m) | m2
Kasztano | Aesculus | 216,038 | 10,1 7 dobry | Rozgatezienie Drzewo do
wiec hippocast 67 3 pnia na 2 czeéci | usuniecia, ze
38 Zwyczajny | anum na wys. Ok wzgledu na
30cm, widoczne | kolizje z
liczne ciecia planowang
konaréw. inwestycja.
Lipa Tilia 230,438 | 9,93 | 6,89 dobry | Korona i pien Drzewo do
drobnolist | cordata 06 1 dobrze usuniecia, ze
na rozwiniete, wzgledu na
39 widoczne V- kolizje z
ksztattne planowana
rozwidlenie inwestycja.
pnia.
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Atycza Prunus 244,837 | 9,72 | 6,78 - $redni | Drzewo 2- Drzewo do
caresifera 45 7 2 pniowe, 1 pien usuniecia, ze
suchy. Drzewo wzgledu na
40 wrosniete w kolizje z
mur, liczne planowana
odrosty inwestycja.
korzeniowe.
Swierk Picea 259,236 | 9,52 | 6,67 dobry | Drzewo o Drzewo do
pospolity | abies 85 4 3 jednostronnej usuniecia, ze
41 koronie w kolizji | wzgledu na
z sasiadujacym kolizje z
drzewem. planowana
inwestycja.
Lipa Tilia 273,636 | 9,32 | 6,56 - dobry | Pieni rozwidlony | Drzewo do
drobnolist | cordata 24 1 4 na 3 czesci. zachowania.
na Widoczne
42 odrosty
korzeniowe i
liczne ciecia
konarow.
Lipa Tilia 288,035 | 9,11 | 6,45 dobry | Pien i korona Drzewo do
drobnolist | cordata 64 8 5 dobrze usuniecia, ze
4 | wyksztatcone. wzgledu na
Pien pochylony kolizje z
w kierunku planowana
inwestycja.
Wierzba Salix alba | 302,435 | 8,91 | 6,34 dobry | Piefi pochylony, | Drzewo do
44 | pospolita 03 5 5 widoczne ciecia | zachowania.
konarow.
Swierk Picea 316,834 | 8,71 | 6,23 dobry | Pien i korona Drzewo do
pospolity | abies 42 2 6 dobrze usuniecia, ze
45 wyksztatcone. wzgledu na
kolizje z
planowana
inwestycja.
swierk Picea 331,233 | 8,50 | 6,12 dobry | Pien i korona Drzewo do
pospolity | abies 82 9 7 dobrze usuniecia, ze
46 wyksztatcone. wzgledu na
kolizje z
je
planowana
inwestycja.
Wierzba Salix alba | 345,633 | 8,30 | 6,01 dobry | Widoczne ciecia | Drzewo do
47 pospolita 21 6 8 konardw, liczne | zachowania.
dziuple, ubytki
w korze.
Wierzba Salix alba - - - Pnie Karpa
pospolita korzeniowa wraz
z odrostami do
48 usuniecia, ze
wzgledu na
kolizje z
planowana
inwestycja.
Wierzba Salix alba | -25,0533 | -1,3 | 0,05 Widoczne ciecia | Drzewo do
49 pospolita 3 6 3 konardw, duzo zachowania.
rozwidlen na
wysokosci 200cm
Wierzba Salix alba | -188,948 | -1,9 | -0,2 - Widoczne ciecia | Drzewo do
50 pospolita 3 5 9 konarow, duzo zachowania.
rozwidlen na
wysokosci 200cm
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Wisnia Prunus -352,843 | -2,5 | -0,6 - $redni | Cigcia pni u Drzewo do
sp. 3 5 4 podstawy, brak | usuniecia, ze
51 poprawnego wzgledu na
pokroju. kolizje z
planowana
inwestycja.
Wisnia Prunus 34,58,77 | -3,1 | -0,9 - - Ciecia pni u Drzewo do
sp. , 50,58 4 9 podstawy, usuniecia, ze
gatezie wzgledu na
52 przewieszone kolizje z
nad woda, planowana
korona inwestycja.
nieréwnomiernie
wyksztatcona.
Zywotnik Thuja 185 -3,7 | -1,3 - dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
zachodni | occidenta 4 3 rozwiniete, usuniecia, ze
53 lis pokroj wzgledu na
zachowany. kolizje z
planowana
inwestycja.
Swierk Picea 200,678 | -4,3 | -1,6 dobry | Korona Drzewo do
srebrny pungens 57 3 8 jednostronna, usuniecia, ze
54 pokroj wzgledu na
niepoprawny. kolizje z
planowana
inwestycja.
Swierk Picea 216,357 | -4,9 | -2,0 | - | dobry |Korona Drzewo do
srebrny pungens 14 2 3 jednostronna, usuniecia, ze
55 pokroj wzgledu na
niepoprawny. kolizje z
planowana
inwestycja.
Swierk Picea 232,035 | -5,5 | -2,3 dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
srebrny pungens 71 2 7 rozwiniete, usuniecia, ze
56 korona waska. wzgledu na
kolizje z
planowana
inwestycja.
Lipa Tilia 247,714 | -6,1 | -2,7 dobry | Drzewo dobrze Drzewo do
57 drobnolist | cordata 29 1 2 rozwiniete, zachowania.
na niskie walory
estetyczne.
Gtog Crataegus | 263,392 | -6,7 | -3,0 dobry | Rozgatezienia Drzewo do
sp. 86 1 6 pnia u podstawy, | usuniecia, ze
58 wzgledu na
kolizje z
planowana
inwestycja.
Klon Acer 279,071 | -7,3 | -3,4 - dobry | Korona Drzewo do
jesionolist | negundo 43 1 poprawnie usuniecia ze
59 |NY wyksztatcona, na | wzgledu na
pniu widoczne kolizje z
odrosty planowane
korzeniowe. inwestycja.
Cis Taxus sp. -7,8 | -3,7 dobry | Krzew dobrze Krzew do
60 9 6 wyksztatcony, zachowania.
nowe
nasadzenie.
61 Klon Acer sp. 20 -8,4 | -4,1 dobry | Nowe nasadzenia | Drzewo do
9 zachowania.
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Cis Taxus sp. - -9,0 | -4,4 - dobry | Krzew dobrze Krzew do
62 8 5 wyksztatcony, zachowania.
nowe
nasadzenie.
63 Klon Acer sp. 20 -9,6 | -4,8 - dobry | Nowe nasadzenia | Drzewo do
7 zachowania.
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4. ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI

4.1 Powierzchnia
terenu inwestyciji

4.2 Powierzchnia
zabudowy
projektowanych i
istniejgcych
obiektow
budowlanych

Powierzchnia obiektow istniejacych:

Obiekty projektowane: brak

4.3 Powierzchnia
drég, parkingow,
placow i
chodnikéw

4.4 Powierzchnia
zieleni —
biologicznie
czynna

Nawierzchnia biologicznie czynna: 2441mz2;

5. OCHRONA
ZABYTKOW

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja objety jest ochrong
konserwatorska poprzez wpis zespotu architektoniczno - krajobrazowego
Nateczowa do rejestru zabytkow woj. Lubelskiego pod nr A/585 na mocy
decyzji znak KL.IV-7/22/72 z 28.031972 r. oraz w strefie ochrony ,,A” i ,,B”
Uzdrowiska oraz otulinie Kazimierzowskiego Parku Krajobrazowego.

6. WPLYW
EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Projektowany teren inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACJE
ODNOSNIE
ZAGROZENIA
DLA
SRODOWISKA
NATURALNEGO
ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

Dla przedsigwzigcia pod nazwg ,Opracowanie projektu technicznego
Zintegrowanego Wezla Przesiadkowego Nateczéw Centrum, w ramach projektu
Zintegrowany Wezet Komunikacyjny Nateczow.” nie stwierznono zagrozen lub
niebezpieczenstwa dla $rodowiska naturalnego, ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw sgsiadujgcych obiektéow i przedmiotowego terenu.

RYSY Architekci
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ODDZIALYWANIA

OBIEKTU

9. INNE DANE

10. UWAGI
KONCOWE

o  Spetnienie wymagan podstawowych (Art. 5 ust. 1 ustawy PB) - zamierzenie
inwestycyjne nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie za-
pewnienia im wymagan podstawowych.

o  Przestanianie (§13.1 rozp. WT) - warunki spetnione

o  Oéwietlenie i nastonecznienie (560.1 rozp. WT) - w obiekcie nie wystepuja
pomieszczenia do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole
oraz pokoje mieszkalne. Projektowana altana jest obiektem o azurowych scianach,
przeznaczonym do czasowego pobytu ludzi.

o  Miejsca postojowe (§18 rozp. WT) - zgodnie z zapisami MPZP nie ustala sig
wymogu zapewnienia miejsc postojowych dla samochodow.

o Miejsca gromadzenia odpadéw statych (822.1 rozp. WT) - na terenie
przewiduje sie¢ miejsce dla pojemnikow do czasowego gromadzenia odpadow
statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.

o  Zielen i urzadzenia rekreacyjne (840 rozp. WT) - nie dotyczy.

o  Bezpieczenstwo pozarowe - spetnienie warunkow 8271 - §273

Spetnienie wymagan zapisanych w Miejscowych Planach Zagospodarowania
Przestrzennego:
a) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR XXII1/144/2000
Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 16 czerwca 1998 r.
(§ 2. § 4. - warunki spetnione)
b) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR XVI1/188/98
Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 23 sierpnia 2000 r.
(8 3. § 4. - warunki spetnione)

Nie dotyczy.

Materiaty
wejsciowe

4

1) Umowa z klientem

)
2) Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna
3)
H)

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Opig Przedmiotu Zamdwienia

5) Mapa do celéw projektowych

6) Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

” 5

7) Warunki techniczne przyigczy i rozwigzania kolizji wg zaigcznikow
¥ J % o a

I~

Podstawowe akty
prawne

1) Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1€84r. (Dz.U. 89 z dn. 25.08.1984r.) z
pozniejszymi zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)

3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia

RY S Y Architekci

ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62

107



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY
WEZEL KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030)

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. Nr 2004/92
poz. 881, art. 100),

5) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych,

6) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm. z dn. 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow (Dz. U. 1998
Nr 126, poz. 839),

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r.
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 1998 Nr140, poz. 906).

8) Rozporzgdzenie MTIGM. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z p6zn. zm.)

9) Ustawa o drogach publicznych — Dz.U. Nr 19, poz. 115.

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w spraw-
ie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 )

Normy
1) ZN-96 TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i badania.
2) ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoine wymagania
techniczne.
3) ZN-96/TP S.A.-012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pier-
wotna. Wymagania i badania.
4) ZN-96 TPSA-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
5) ZN-96/TP 8.A.-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtdrnej i rurociggu kablowego(RHDPE).
6) ZN-96 TPSA-021 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koficow
rur. Wymagania i badania.
7) ZN-96 TPSA-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
8) ZN-95/TPSA-03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.
9) ZN-96 TPSA-037 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
10) ZN-93 TPSA-001 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie op-
totelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
11) PN -IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
12) PN -IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.
13) PN -IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
14) PN-EN 60598-2-22 Oprawy oéwietleniowe
15) PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.
16) ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurocig-
gach cisnieniowych do wody”,
17) PN-97/B-10725 ‘Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,
18) PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”,
19) PN-98/M-74081 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalac-
jach wodnych i gazowych”.
20) PN-B-10729 z 1999 r. ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
21) PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogéine dotyczgce elementow stosowanych w sys-
temach
Kanalizacji grawitacyjnej”.
22) PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do naw-
ierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”.
23) PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definic-
je”.
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24) PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

1) ZN-96 TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.

2) ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

3) ZN-96/TP S.A.-012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pier-
wotna. Wymagania i badania.

4) ZN-96 TPSA-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna

i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

5) ZN-96/TP S.A.-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtoérnej i rurociggu kablowego(RHDPE).

6) ZN-96 TPSA-021 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow
rur. Wymagania i badania.

7) ZN-96 TPSA-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

8) ZN-95/TPSA-03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

9) ZN-96 TPSA-037 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

10) ZN-93 TPSA-001 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie op-
totelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne.

11) PN -IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkow ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

12) PN -IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

13) PN -IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.

14) PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe

15) PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

16) PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie

17) PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

18) PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustale-
nie ogéinych charakterystyk.

19) PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

20) PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
21) PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosfer-
ycznymi i fgczeniowymi.

22) PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewnia-
jgeych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
23) PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkdw ochrony zapewnia-
jacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed prgdem przetgzeniowym.

24) PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczrie w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznoéci od
wphwoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

25) PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budewlanych.
Debor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewcdowanie.

26) FN-IEC 60364-5-523 2001 Instelacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobor montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé pradowa diugotrwata
przewodow.

27) PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

28) PN-EN-45014:1293 Ogolne kryteria dotyczgce deklarac]i zgodnoéci wydawang;
przez dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20
ust.1 w zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia

3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z p6zn. zm.)

29) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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30) ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztaftki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurocia-
gach ci$nieniowych do wody”,

31) PN-97/B-10725 ‘Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania’,

32) PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”,

33) PN-98/M-74081 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalac-
jach wodnych i gazowych”.

34) PN-B-10729 z 1999 r. ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

35) PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w sys-
temach

kanalizacji grawitacyjnej”.

36) PN-EN 124:2000 ,ZwieAczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do naw-
ierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”.

37) PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definic-
je”.

38) PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

39) Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych (KTNPP) IBDiM 1997
40) Aktualne Polskie Normy obowigzujace i wyszczegdinione w standardach i wyty-
cznych wydanych przez Zamawiajacego.
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Spis zawartosci

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1. Zakres robot

1.2. Kolejno$¢ wykonywanych robét

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

4.1 Roboty ziemne

4.2 Roboty budowlano — montazowe

4.3 Roboty wykonczeniowe

4.4. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7. Podstawa prawna
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1. ZAKRES
ROBOT DLA
CALEGO
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
ORAZ
KOLEJNOSC
REALIZACJI
POSZCZEGOLNY
CH OBIEKTOW

1.1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa uktadu komunikacyjnego
obejmujgcego ulice: Armatnia Goéra, Kolejowa, Chopina, 1-go Maja, Poniatowskiego,
Partyzantéw wraz z rozbudows i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej,
urzgdzeniami budowlanymi, obiektami matej architektury i rozbiérkami w ramach
zadania ,Opracowanie projektu technicznego Zintegrowanego Wezta
Przesiadkowego Nateczéw Centrum, w ramach projektu Zintegrowany Wezet
Komunikacyjny Nateczéw obejmujgca migdzy innymi:

- przebudowe skrzyzowania ulic Kolejowej, Armatniej Géry, Chopina, 1-go Maja,
Poniatowskiego, Partyzantow wraz z przebudowg i rozbudowg ciggéw
komunikacyjnych, elementami matej architektury i projektem zieleni,

- przebudowe ul. Partyzantow wraz z przebudowg i rozbudowg ciggow
komunikacyjnych, elementami matej architektury i projektem zieleni,

- przebudowe placu po dawnym dworcu PKS wraz z przebudowg i rozbudowg
ciggéw komunikacyjnych, elementami matej architektury i projektem zieleni,

- budowe $ciezki pieszej z placu do targowiska miejskiego wraz z elementami matej
architektury i projektem zieleni,

- budowe przystanku autobusowego przy ul. Poniatowskiego,

- budowe przystani rowerowej,

- budowe miejsc do tadowania samochodéw elektrycznych,

- budowe postoju TAXI od ul. Poniatowskiego,

- budowe kiadki pieszej przez rzeke Bochotniczanke

- budowe muréw oporowych wzdtuz ul. Partyzantéw, na placu miejskim oraz na
parkingu przy ul. Dulebéw,

- budowe zintegrowanego systemu monitoringu miejskiego na projektowanym
terenie- skrzyzowanie ulic Kolejowej, Armatniej Gory, Chopina, 1-go Maja,
Poniatowskiego, Partyzantéw, placu miejskim,

- budowe systemu odwodnienia terenu,

- budowe os$wietlenia,

- budowe monitoringu na skrzyzowaniu i placu,

- budowe i przebudowe infrastruktury i urzadzer budowlanych na terenie,

- budowe murkéw oporowych,

- rozbiérke budynku dawnego dworca PKS znajdujgcego sig na dziatce nr 332,

- usprawnienia komunikacyjne dostosowane do 0s6b niepetnosprawnych.

1.2. Kolejnos¢

wykonywanych
robét

. Zagospodarowanie placu budowy;
. Roboty rozbiérkowe
. Roboty ziemne
. Roboty budowlano-montazowe;
Przebudowa i budowa przytgczy i instalacji na terenie;
. Roboty wykornczeniowe;
Roboty terenowe;
Uporzgdkowanie i uprzatniecie placu budowy;

No oA WD
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2. WYKAZ
ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
Na terenie w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego zadania znajdujg sie:
- istniejgce budynki,
- istniejgce stupy oswietleniowe,
- istniejgca zielen,
- sieci i instalacje: elektroenergetyczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna,
deszczowa, gazowa, cieptownicza.

3. WYKAZ
ELEMENTOW
ZAGOSPODARO
WANIA DZIALKI
LUB TERENU,
KTORE MOGA
STWARZAC
ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTW
Al ZDROWIA
LUDZI
Na terenie budowy usytuowane sg urzadzenia infrastruktury podziemnej
i nadziemnej naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celow
projektowych. Lokalizacje budynkéw w sasiedztwie innych uzytkowanych obiektow
oraz istniejgcych drzew.
Nie mozna wykluczy¢ istnienia w terenie nie zinwentaryzowanych urzadzen
infrastruktury podziemne;j.

4. WSKAZANIA
DOTYCZACE
PRZEWIDYWANY
CH ZAGROZEN
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1 Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia §cian
wykopu przed obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne;j).

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczna,
- gazowa,
- telekomunikacyjna,
- wodociggowa i kanalizacyjna,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;j
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

- Porgcze balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtoéci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtgbokosci 1,0 mw gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.

- Wykopy bez umocnier o gtgbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

- Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byé okreslone w dokumentaciji
projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokos$ci wykopu;

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuije sig na terenach osuwiskowych,

- gteboko$é wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

- Jezeli wykop osiagnie gtgbokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy

wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.

- Odlegto$¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢

20,0 m.

- Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢

wystgpienia szczegélinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtgbokosci wigkszej od 2,0 m.

-Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywag sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

- W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczacé si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

- Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione,

- Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

4.2 Roboty

budowlano -

montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa, belkg stupem
podczas wykonywania robot montaZzowych przy uzyciu zurawia budowlanego
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(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

- Roboty montazowe konstrukcii stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzeri technicznych.

- Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stup6w, ram lub
kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio
pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

- Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

- Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia
a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

- Zabronione jest w szczegélnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem Zzurawia lub wychylania sig przez otwory
w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig Zurawia budowlanego lub
pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

- Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny byé¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.

- Elementy prefabrykowane mozna zwolnié¢ z podwieszenia po ich uprzednim
Zamocowaniu w miejscu wbudowania.

- W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy
stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

- W czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé
podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotéw, materiatéw lub wyrobéw jest zabronione.

- Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

- Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie strop6éw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

- Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié
balustrada.

- Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione
mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.

- Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

- W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w

pionie, linka bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
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- Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz
1,50 m.

- Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane
do linek urzagdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamiczne;j
w momencie spadania, zwtaszcza aparatoéw bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnos$ciowych.

- Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
nos$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

- Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢
wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

4.3 Roboty
wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania);

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

- Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL —
BAUMANN”, ,BOSTA-70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC", ,ROCO - 1".

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

- Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowar obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

- Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczns.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

- Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokoéle
odbioru technicznego.

- W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

- Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢
instalacje piorunochronng.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz

w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i
ostone z siatek ochronnych.

- Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

- Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz
drabin rozstawnych (roboty malarskie).

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

- Montaz i demontaz tego typu rusztowarn moze by¢ przeprowadzony tylko
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i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukgiji,
montazu i demontazu.

- Zabrania sie zrzucania elementéw rusztowan w czasie demontazu. Rusztowania
tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

- Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

- Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic
ich stabilnos¢.

- W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac¢ zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowacé zagrozenia pradem elektrycznym.

- Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

- Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

4.4. Maszyny i
urzadzenia
techniczne
uzytkowane na
placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

- Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

- Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym
- Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byé¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, - ostoniete
w okresie zimowym.
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5. WSKAZANIA
SPOSOBU
PROWADZENIA
INSTRUKTAZU
PRZED
PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI
ROBOT
SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych: instruktaz
pracownikéw w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii
robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

- Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wéréd wszystkich zatrudnionych
pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej
do ksiegi bhp i ztozeniem podpiséw).

- Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien
zostaé przeszkolony na poszczegélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

- Zachodzi koniecznoé¢ stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne
niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegélnych zakreséw robét i kierownik budowy.

6. WSKAZANIA
SRODKOW
TECHNICZNYCH |
ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENST
WOM
WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA
ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dia pieszych;

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji;

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

h) zapewnienia facznosci telefonicznej;

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Pozostate roboty budowlane:

-Teren budowy lub rob6t powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych,

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,20 m.
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-Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy,

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych,

-Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

-Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

-Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzer pomigdzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnié

w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem,

-Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi, daszki ochronne powinny znajdowaé sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione,

-Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem pragdem elektrycznym,

-Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalac;ji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

-Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i
materiatow lub maszyn i urzgdzenr budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym
15 KV,

c) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii.

-Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajgcy bezpieczeristwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

-Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:
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a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

-Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

-Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych

i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na
kazdego pracownika jednoczesénie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskoéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60
| w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
-Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy,

-Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen

i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
-Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 —
pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.
-W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako
miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

-Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych,

-W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

-Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatow,
wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w spos6b wykluczajgcy
mozliwo$é wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utoZzone w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegto$¢
stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw,

-Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie

z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie
gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych,

-W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg
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z potrzeb bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢
doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyzigbienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy,

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy. Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym
zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

7. PODSTAWA
PRAWNA

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,a” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z p6z.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajoéw prac wymagajgcych szczeg6inej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawco6w (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z p6z.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

RY S Y Architekei
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PROGEOL - Ustugi Geologiczne Beichatéw, 14.10.2016r
Jan Szataniak

97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

e-mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego
okreslajaca warunki gruntowo — wodne pod modernizacje drég oraz budowe budynkéw
i obiektow malej architektury w Nalgczowie, woj. lubelskie.

Zleceniodawca: RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadio

1. Wstep.

Niniejsza opinia opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.Nr. 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badar sporzadzono wg wymagan PN-81/B-03020 (Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podioza gruntowego budowli gruntowych i mostowych”
wydanej przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w 1998r.

Zakres badan uzgodniony ze Zleceniodawcg obejmowat wykonanie 26 otworéw penetracyjnych o
glebokosci od 1,0m do 5,0m oraz jednego otworu nr 14 o gigb. 12,0m. pod projektowany mur
oporowy.

Punkty nr 1 -8, 10 i 12 oraz 15 + 18 wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod
drogami i placami.

Punkty nr 1’ - 8’ i 12’ wykonano w celu okre$lenia warstw konstrukcyjnych drég i placow.

Punkty nr 9, 11 i 13 wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowane
budynki i obiekty matej architektury.

Punkt nr 14 wykonano pod projektowany mur oporowy przy parkingu.

Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych. Dodatkowo grunty spoiste
badano penetrometrem ttoczkowym i $cinarkg obrotowa.

Dla okre$lenia stanu zageszczenia gruntoéw piaszczystych wykonano réwniez 27 sondowan
dynamiczne DPL do gtebokosci 0,7 - 5,0m.

Rzedne wysokosciowe wiercen zostaly zamierzone we wiasnym zakresie. Badania terenowe
zrealizowano w dniach 30 i 31 sierpnia 2016r oraz uzupetniajgco punkty nr 14 + 18 w dniu 7
pazdziernika br.

Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na mapach dokumentacyjnych (zat. nr 1.1, 1.2 1.3).

2. Charakterystyka terenu badan.

Naleczéw znajduje sie¢ w centralnej czesci wojewodztwa lubelskiego, w powiecie putawskim. Potozony
jest na Wyzynie Lubelskiej w dolinie rzeki Bystrej i jej doptywu - Bochotniczanki przeptywajacej przez
centrum miasta.

Rejon Nateczowa stanowi falistg rowning lessowq porozcinang suchymi dolinami i wawpzami
powstatymi w wyniku proceséw erozyjno-denudacyjnych.

Lessy Plaskowyzu Naleczowskiego o migzszosci do 25-30m porozcinane sg dolinami rzecznymi i
wawozami. Wznoszg sie do 200-230m npm a deniwelacje wynoszg kilkadziesigt metrow.
Wyksztalcone sg jako pyly piaszczyste i pyly, gliny pylaste lub gliny piaszczyste (utwory
lessopodobne) i pochodzg z okresu zlodowacenia péinocnego.

Badany rejon ulic: Partyzantéw potozony na péinoc od centrum Nalgczowa i charakteryzuje sie
rzednymi od 195,8m npm w czeéci pétnocnej do 177,6m npm na potudniu. Pozostale badane ulice:
Kolejowa, S A Poniatowskiego, F Chopina zlokalizowane sg w centrum Nalgeczowa bezpo$rednio w
sasiedztwie doliny rzeki Bystrej o rzednych zawartych pomigdzy 170,7m npm w rejonie ul. F Chopina
a 175,4m npm w rejonie ul SA poniatowskiego.

3. Charakterystyka geotechniczna lessow.

Less jest pylastym osadem eolicznym o specyficznych wiasciwosciach strukturaino-mineralnych, ktore
charakteryzujg sie duzg wrazliwoscig na dziatanie wéd wplywajgcych na zmienno$¢ jego parametrow
wytrzymato$ciowych i odksztatceniowych.
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Lessy sg gruntami malo spoistymi (pyly), rzadziej sredniospoistymi (gliny pylaste) i sporadycznie
zwieziospoistymi) (gliny pylaste zwigzte). Wystepujg przy matej wilgotnosci w stanie poizwartym, przy
wyzszej w stanie plastycznym i migkkoplastycznym. Lessy i grunty lessopdobne w stanie zwartym,
pétzwartym i twardoplastycznym charakteryzujg si¢ wysokimi parametrami wytrzymalo$ciowymi oraz
niewielkg $cisliwoscig i stanowig korzystne podioze budowlane. W warunkach znacznego (nagtego)
nasycenia wodg czesto nastepuje szybka redukcja ich objgtosci, ktéra okreslona bywa osiadaniem

zapadowym.
W dolinie rzeki Bystry mamy do czynienia z osadami lessopodobnymi i rzeczno deluwialnymi

osadzonymi réwniez w postaci stozkéw naplywowych z duzg zawarto$cig frakcji piaszczystej lokalnie

w formie osadéw rzeczno - zastoiskowych. Jedynie grunty w ulicy Partyzantéw odpowiadajg
charakterystyce osadow lessowych.

4. Wyniki badan.
2.1 Wiercenia penetracyjne.
Otwérnr 1 195,.80m npm (ul. Partyzantow)
Gteb. 0,00 — 0,60m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych, z6itych, brazowych i kamieni
0,60 — 2,70m - pyt piaszczysty w stanie poizwartym 0/0, szaro-zoty: warstwa Id
2,70 — 4,40m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, szaro-zétty: warstwa Ic
4,40 - 5,00m - pyt na granicy gliny pylastej w stanie plastycznym 2/2, szary: warstwa Ib

Poziom wody gruntowej : otwor suchy

Otwér nr1’ 195,65m npm (ul. Partyzantow)

Gieb. 0,00 — 0,10m - nawierzchnia asfaltowa

0,10 — 0,23m - beton zbrojony
0,23 - 0,50m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, z6ttych
0,50 - 1,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, zétto-brazowy: warstwa Ic

Poziom wody gruntowej : otwér suchy

Otwornr2 193,40m npm (ul. Partyzantéw)

Gteb. 0,00 — 0,05m - kruszywo dolomitowe

0,05 — 0,40m - pyt piaszczysty w stanie potzwartym 0/0, ciemno 26tty: warstwa Id
0,40 — 5,00m - pyi piaszczysty w stanie pétzwartym 0/0, z6tty: warstwa Id

Poziom wody gruntowej : otwér suchy

Otwérnr2' 193.40m npm (ul. Partyzantow)

Gigb. 0,00 — 0,06m - nawierzchnia asfaltowa

0,06 — 0,22m - beton zbrojony
0,22 — 1,00m - pyt piaszczysty w stanie péizwartym 0/0: warstwa Id

Poziom wody gruntowej: otwér suchy

Otwérnr3 177.44m npm (ul. Partyzantéw)

Gteb. 0,00 — 0,60m - grunt nasypowy o skiadzie pylu piaszczystego w stanie twardoplastycznym,
szaro-z6ttego, piaskow drobnych humusowych, ciemno szarych i gruzu
ceglanego

0,60 — 3,40m - pyt piaszczysty w stanie p6tzwartym 0/0, szaro-z6lty: warstwa Id
3,40 — 3,70m - pyl piaszczysty w stanie twardoplastycznym 0/1, szaro-z6ity: warstwa Id
3,70 — 5,00m - pyl piaszczysty w stanie plastycznym 2/2, szaro-zéity: warstwa lb

Poziom wody gruntowej: otwér suchy

Otwér nr 3’ 177.59m npm (ul. Partyzantéw) ,

Gieb. 0,00 — 0,06m - nawierzchnia asfaltowa

0,06 — 0,20m - mieszanina miekkiego asfaltu z kruszywem wapiennym
0,20 - 0,60m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, zéitych i szarych
0,60 — 1,00m - pyt piaszczysty w stanie pélzwartym 0/0, szaro-zétty: warstwa Id

Poziom wody gruntowej: otwér suchy

Otwérnrd4 173,30m npm (ul. Kolejowa)

Gleb. 0,00 — 1,60m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych
i piaskoéw drobnych, z6itych

1,60 - 2,50m - piaski drobne, jasno z6ite

2,50 — 2,80m - piaski drobne, szare

2,80 — 3,20m - piaski drobne, z6tto-brgzowe

3,20 - 3,30m - glina pylasta zwiezia w stanie plastycznym 6/6, bragzowa: warstwa la
3,30 — 3,50m - piaski drobne z domieszkg zwiru, zotte

3,50 - 3,80m - piaski drobne zaglinione, brgzowe

3,80 — 4,20m - piaski drobne z domieszkg zwiru, jasno szare
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4,20 - 5,00m - piaski srednie, szare

Poziom wody gruntowej: otwér suchy

Otwér nr 4’ 173,20m npm (ul. Kolejowa)

Gieb. 0,00 — 0,16m - nawierzchnia asfaltowa

0,16 — 0,42m - kruszywo dolomitowe zanieczyszczone gling pylasta i piaskiem $rednim
0,42 - 0,51m - beton
0,51 — 1,00m - piaski drobne, jasno zétte

Poziom wody gruntowej: otwér suchy

Otwérnr§ 175,38m npm (ul. Poniatowskiego)

Gleb. 0,00 — 0,15m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych

0,15 — 0,80m - nasyp budowlany o sktadzie piaskow drobnych, zétto-brgzowych

0,80 — 2,00m - piaski drobne, jasno zétte

2,00 - 2,80m - piaski pylaste, jasno zéite

2,80 — 3,50m - glina pylasta zwiezia w stanie migkkoplast. 8/8, szaro-brgzowa: warstwa la

3,50 — 3,90m - glina pylasta zwiezla w stanie plastycznym 6/6, jasno bragzowo-szara: warstwa la
3,90 — 5,00m - py! piaszczysty w stanie plastycznym 2/2, jasno szaro-brazowy: warstwa Ib

Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwoér nr 8' 175,28m npm (ul. Poniatowskiego)

Gieb. 0,00 — 0,24m - nawierzchnia asfaltowa

0,24 — 0,36m - beton

0,36 — 1,00m - grunt nasypowy o skiadzie piasku gliniastego w stanie migkkoplastycznym
3/4, bragzowego, piaskéw drobnych, zétto-brgzowych i gruzu ceglanego

1,00 — 1,20m - piaski Srednie, zotte

Poziom wody gruntowej: otwér suchy

Otwérnr6 170,70m npm (ul. Fryderyka Chopina)

Gieb. 0,00 — 0,10m - betonowe ptyty azurowe

0,10 — 1,00m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, zéitych i kruszywa wapiennego

1,00 — 1,30m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/2, szary i bragzowy

1,30 — 2,00m - pyt na granicy gliny pylastej w stanie plastycznym 3/4, szary: warstwa Ib

2,00 — 2,20m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 0/1, szary: warstwa Id

2,20 — 2,50m - pyt piaszczysty w stanie plastycznym 2/2, szary: warstwa Ib

2,50 — 2,70m - piaski pylaste, z6ito-szare

2,70 — 3,35m - pyt piaszczysty w stanie plastycznym 3/3, szaro-brgzowy: warstwa Ib

3,35 — 4,10m - piaski drobne, brgzowo-zélte

4,10 — 4,50m — zwietrzelina gliniasto - marglista w stanie plastycznym 7/7, szaro-z6ita z
okruchami margla: warstwa la

4,50 — 4,60m - margiel, szaro-z6tty

Poziom wody gruntowej: 3,80m

Otwérnr 6’ 170.70m npm (ul. Fryderyka Chopina)

Gieb. 0,00 — 0,10m - kostka granitowa

0,10 - 0,22m - stabilizacja

0,22 - 0,32m - beton

0,32 - 0,80m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, zéltych i szarych

0,80 ~ 1,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, brazowy i szary: warstwa Ic

Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwor nr 7 171,85m npm (ul. Fryderyka Chopina)

Gleb. 0,00 - 1,70m - grunt nasypowy o skladzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno
szarych, piaskoéw drobnych brazowych i pytu piaszczystego w stanie
twardoplastycznym, szaro-z6itego

1,70 — 2,20m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, szaro-brgzowy: warstwa Ic

2,20 — 3,00m - pyt w stanie plastycznym 2/2, szaro-brazowy: warstwa Ib

3,00 — 3,40m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 0/1, z6tto-szary: warstwa Id

3,40 — 3,80m - piaski drobne na granicy piaskéw pylastych, szaro-zoétte

3,80 — 4,00m - piaski drobne na granicy piaskoéw pylastych, szaro-brgzowe przewarstwione
pytem w stanie plastycznym 3/3, szaro-brgzowym

4,00 - 5,00m - glina pylasto marglista w stanie plastycznym 56/5, szaro-zé6tta z okruchami
margla: warstwa b

Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwoérnr 7 171,75m npm (ul. Fryderyka Chopina)

Gieb. 0,00 — 0,170m - kostka granitowa

N
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0,10 — 0,40m - stabilizacja
0,40 - 0,50m - beton
0,50 — 1,00m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno
szarych, gruzu ceglanego i piaskéw drobnych, szaro-bragzowych
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwérnr8 172,38m npm (ul. Poniatowskiego)
Gteb. 0,00 — 0,06m - kostka betonowa
0,06 - 0,80m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, szaro-zoéitych
0,80 — 1,30m - piaski pylaste na granicy pylu piaszczystego, szaro-zétte
1,30 — 1,60m - pyt w stanie twardoplastycznym 1/1, szaro-z6tty: warstwa Ic
1,60 - 2,50m - glina pylasta w stanie plastycznym 3/4, szaro-brgzowa: warstwa Ib
2,50 — 3,40m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, brgzowo-szary: warstwa Ic
3,40 — 3,70m - piaski drobne, z6tte
3,70 — 3,90m - piaski $rednie, ciemno zéite
3,90 - 4,00m - glina piaszczysta w stanie plastycznym 3/4, jasno zielona: warstwa Ib
4,00 —- 5,00m - piaski drobne z domieszkg zwiru, zéite
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwérnr8 172,20m npm (ul. Poniatowskiego)
Gleb. 0,00 - 0,16m - nawierzchnia asfaltowa
0,16 — 0,33m - mieszanina bruku kamiennego, kruszywa bazaltowego i piaskéw $rednich,
szarych
0,33 - 0,70m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, szaro-z6itych
0,70 — 1,00m - piaski pylaste, szaro-zoite
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwérnr9 172,53m npm (plac przy ul. Poniatowskiego)
Gieb. 0,00 - 0,04m - kostka betonowa
0,04 - 0,10m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych, zéitych
0,10 - 0,50m - stabilizacja
0,50 — 0,55m - nasyp budowlany o skiadzie piask6w drobnych, z6itych
0,55 - 0,80m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych
i szlaki
0,80 — 1,40m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, szaro-zoly: warstwa lc
1,40 — 2,60m - pyt piaszczysty w stanie plastycznym 2/2, ciemno 26#ty: warstwa lb
2,60 — 3,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 0/1, brgzowo-szary: warstwa Ic
Poziom wody gruntowej: otwoér suchy
Otwér nr 10 171,45m npm (plac przy ul. Poniatowskiego)
Gteb. 0,00 — 0,18m - nawierzchnia asfaltowa
0,18 — 0,28m - beton (trylinka)
0,28 — 1,00m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych, zéttych i pylu piaszczystego
w stanie twardoplastycznym, z6tto-brgzowego
1,00 — 2,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/2, szaro-brazowy: warstwa Ic
2,00 - 2,70m - pyt na granicy gliny pylastej w stanie plastycznym 2/2, szary: warstwa Ib
2,70 — 3,80m - pyt w stanie plastycznym 2/2, szary: warstwa Ib
3,80 — 4,30m - namut organiczny, ciemno szary
4,30 - 5,00m - pyt w stanie plastycznym 2/2, szary: warstwa |b
Poziom wody gruntowej: 2,20m
Otwér nr 11 171,20m npm (plac przy ul. Poniatowskiego)
Gteb. 0,00 - 0,70m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych
0,70 - 1,40m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, szaro-brgzowy: warstwa lc
1,40 — 2,30m - pyt w stanie plastycznym 2/3, szaro-brgzowy: warstwa Ib
2,30 - 3,40m - pyt w stanie plastycznym 3/3, szary: warstwa Ib
3,40 — 4,50m - pyt w stanie miekkoplastycznym 3/4, szary: warstwa la
4,50 — 5,00m - pyt w stanie plastycznym 2/2, szary: warstwa Ib
Poziom wody gruntowej: 1,90m
Otwérnr 12 172,55m npm (ul. Poniatowskiego)
Gieb. 0,00 -~ 0,06m - kostka betonowa
0,06 - 0,19m - stabilizacja
0,19 - 0,30m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych, zéitych
0,30 - 1,80m - nasyp budowlany o sktadzie pylu piaszczystego w stanie twardoplastycznym,
szarych i piaskéw pylastych, bragzowo-szarych
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1,80 — 5,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, szaro-z6ity: warstwa Ic

Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwér nr 12 172.42m npm (ul. Poniatowskiego)

Gieb. 0,00 — 0,08m - nawierzchnia asfaltowa
0,08 — 0,40m - mieszanina migkkiego asfaltu, piasku drobnego i kruszywa wapiennego
0,40 — 0,55m - kruszywo wapienne i piasek drobny, szaro-zotty
0,55 — 1,00m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw pylastych, szaro-brgzowych

Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwoér nr 13 172,76m npm (plac przy ul. Poniatowskiego)

Gteb. 0,00 — 0,20m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych
0,20 — 4,05m — grunt nasypowy o skladzie piaskéw drobnych i pylastych, szaro-z6itych
4,05 - 5,00m - pyt w stanie plastycznym 2/2, szary (zanieczyszczony ropg) : warstwa Ib

Poziom wody gruntowej: 3,30m

Otwér nr 14 _195,90m npm (mur oporowy parkingu przy ul. Heleny i Kazimierza Dulgbow)

Gteb. 0,00 — 4,70m grunt nasypowy o skladzie pylu w stanie plastycznym, ciemno szarego,

piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych, szkta i folii: zakwalifikowane do
nasypéw niebudowlanych (nN).
4,70 — 6,60m - pyt piaszczysty w stanie plastycznym 3/3, ciemno szary
6,60 — 8,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 0/1, szaro-zotty
8,00 — 12,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/2, szaro-z6ity

Poziom wody gruntowej : otwor suchy

Otwor nr 15 195.92m npm (parking przy ul. Heleny i Kazimierza Dulgbow)

Gteb. 0,00 — 0,50m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw pylastych, ciemno zielono-szarych,

piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych i gruzu betonowego:
zakwalifikowane do nasyp6éw niebudowlanych (nN).

0,50 — 3,40m - pyl piaszczysty w stanie pétzwartym 0/0, jasno zotty

3,40 — 5,00m - pyi piaszczysty w stanie twardoplastycznym 0/1, jasno zoity

Poziom wody gruntowej : otwor suchy

Otwoér nr 16 196.36m npm (parking przy ul. Heleny i Kazimierza Duleb6w)

Gteb. 0,00 — 0,75m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, szaro-zéttych i brgzowych
0,75 — 1,00m - py! piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, z6#to-szary
1,00 - 1,30m - glina pylasta w stanie twardoplastycznym 2/2, jasno brgzowa
1,30 — 3,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, szaro-zoity
3,00 — 5,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 1/1, jasno 2oty

Poziom wody gruntowej : otwér suchy

Otwoér nr 17 197,15m npm (parking przy ul. Heleny i Kazimierza Dulgbow)

Gleb. 0,00 — 0,15m - kostka betonowa (trylinka)

0,15 —1,50m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych, szaro-brgzowych i ciemno
szarych
1,50 — 3,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 0/1, szaro-z6ity
Poziom wody gruntowej : otwor suchy
Otwoér nr 18 197.80m npm (parking przy ul. Heleny i Kazimierza Dulgbow)
Gteb. 0,00 — 0,30m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych
i kruszywa dolomitowego: zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych (nN).
0,30 — 0,70m - nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych na granicy $redniego, iélte
0,70 — 0,90m - piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym 1/2, z6tto-brgzowy
0,90 — 2,50m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 0/1, szaro-z6ity
2,50 — 2,70m - glina pylasta w stanie twardoplastycznym 2/3, jasno bragzowa
2,70 — 3,00m - pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym 0/1, szaro-z6ity
Poziom wody gruntowej : otwér suchy

2.2 Wyniki badar lekkg sondg dynamiczng typu DPL (SD-10).
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Nr Srednia ilos¢ Glebokosé | Stopien Wskaznik
sondowania | uderzen na sondowania |zageszczenia | zageszczenia
10cmwpedu sondy ID /warstwa geot| IS
11 (nB:Pd) 0,0-0,6 0,52/lla 0,94
1 22 (Np:0/0) 06-27 0,65/ld -
12 (p:1/1) 2,7-3,0 0,53/Ic -
1 10 nB (Pd) 0,3-0,5 0,50/lla 0,94
10 fp:1/1 05-1,0 0,50/Ic -
17 (Np:0/0) 0,1-1,0 0,60/1d -
2 19 (Np:0/0) 1,0-2,0 0,62/ld -
22 (Ip:0/0) 30-40 0,65/ld -
2 13 (Np:1/1) 02-1,0 0,55/Ic -
7 (nN: Jlp) 0,0-0,6 0,43 0,93
3 15 (Np:0/0) 06-1,0 0,58/ld -
20 (Np:0/0) 1,0-2,0 0,63/Id -
3 12 (nB:Pd) 02-06 0,53/lla 0,95
16 (J1p:0/0) 06-1,0 0,59/Ic -
8 (nN:Pdh+Pd) 00-1,6 0,46 0,93
4 23 (Pd) 16-3.2 0,66/1lb -
29 (Pd+2) 3,3-42 0,70/llb -
23 (Ps) 42-50 0,66/1lb -
4 13 (Pd) 05-1,0 0,55/lla -
5 5 (nB(Pd) 02-0,8 0,37 0,92
24 (Pd, Pm) 0,8-2,8 0,66/1lb -
5 6 (nN:Pg %) 05-1,0 0,41 0,92
6 7 (nB:Pd) 0,1-1,0 0,43/lla 0,93
6 21 (nB:Pd) 0,3-0,8 0,64/11b 0,97
21 (Np:1/1) 0,8-1,0 0,64/Ic -
9 (nN:Pdh+Pd) 0,0-17 0,48 0,94
7 11 (fp;1/1) 1,7-2,0 0,52/lc -
13 (Jlp:0/1) 30-34 0,55/lc -
26 (Pm//N) 34-40 0,68/11b -
7 8 (nN:Pdh+Pd) 05-1,0 0,46 0,93
8 (nB:Pd) 0,1-08 0,46/lla 0,93
8 6 (Pmr/Np) 08-1,3 0,41/lla -
21 (Pd, Ps) 34-39 0,64/11b -
25 (Pd+2) 4,0-5,0 0.,67/llb -
g 12 (nB:Pd) 0,3-0,7 0,53/lla 0,95
20 (Pm) 0,7-1,0 0,63/1ib -
9 7 (nN:Pdh) 06-08 0,43 0,93
9 (Np:1/1) 08-14 0,48/Ic -
10 9 (nB:Pd+ Jlp:tpl) 0,3-1,0 0,48/lla 0,94
1 5 (nN:Pdh) 0,0-0,7 0,37 0,92
12 5 (nN: Jp, Pm) 03-18 0,37 0,92
8 (Np:1/1) 1,8-3,0 0,46/Ic -
12’ 14 nB: Pm) 06-1,0 0,56/lla 0,95
13 4 (nN:Pd, P) 02-30 0,33 0,91
1 (nN:Pd, Pm) 3,0-4,0 0,07 0,87
5 (nN:J1,PdH) 0,0-1,0 0,37 0,92
14 11 (nN:J1,PdH) 1,0-2,0 0,52 0,94
7 (nN:J1,PdH) 2,0-3,0 0,43 0,93
4 (nN:J1,PdH) 3,0-47 0,33 0,91
15 11 (nN:P) 0,0-0,5 0,52 0,94
18 (Np 0/0) 0,5-2,0 0,61 -
16 10 (nB:Pd) 00-08 0,50 0,94
15 (Np 1/1) 08-1,0 0,58 -
17 12 (nB:Pd) 02-15 0,53 0,95
14 (Nip 0/1) 1,6-2,0 0,56 -
18 11 (nB:Pd/Ps) 0,3-0,7 0,52 0,94
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llo$¢ uderzen dla gruntéw mato spoistych (pytéw piaszczystych i pytéw) nalezy traktowac orientacyjnie
Jjako op6r podioza gruntowego w odniesieniu do gruntéw piaszczystych.

5. Podsumowanie warunkéw gruntowo — wodnych.

Ulica Partyzantdéw: otwory nr 1 — 3 o wysokos$ci 195,8 — 177.6m npm.

Powierzchnia badanego odcinka ulicy pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o grubosci do 0,6m o
zroznicowanym sktadzie litologicznym. Grunty nasypowe o skiadzie piaskéw drobnych w stanie
$rednio zagegszczonym o stopniu zageszczenia lp > 0,50 zakwalifikowano do nasypéw budowlanych
(nB).

Grunty nasypowe o skiadzie pytu piaszczystego i piaskow drobnych humusowych w stanie $rednio
zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia lp = 0,43 zakwalifikowano do nasypow
niebudowlanych (nN).

Pod nimi lub pod cienkg nawierzchnig z kruszywa dolomitowego zalegajg utwory lessowe lub
lessopodobne wyksztalcone jako pyly piaszczyste, lokalnie na granicy glin pylastych. W czesci
stropowej sg one w stanie p6izwartym o stopniu plastycznosci I = 0,00 a lokalnie ponizej gieb. 3,7m
(rejon otw. nr 3 ) w stanie plastycznym o I, = 0,30. Do badanej gieb. 50m nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

konstrukcja jezdni: otwory nr 1" - 3

Badany odcinek ul. Partyzantéw pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci 6 -10cm utozonej na
podbudowie z betonu zbrojonego lub mieszanki asfaltu z kruszywem wapiennym o {gcznej grubosci
0,20 — 0,23m. Gigbsze podioze do 0,6m stanowi warstwa wyréwnawcza wykonana z piaskéw
drobnych w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip 2 0,50 zakwalifikowana do
nasypéw budowlanych (nB).

Naturalne podifoze budujg réwniez utwory lessowe lub lessopodobne wyksztatcone jako pyly
piaszczyste w stanie potzwartym i twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,00 — 0,20.

Ulica Kolejowa: otwér nr 4 o wysokoséci 173.30m npm.
Powierzchnia badanego fragmentu ulicy pokryta jest warstwa gruntéw nasypowych o grubosci 1,6m o

skiadzie piaskow drobnych humusowych i piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym
zblizonym do luznego o stopniu zagegszczenia lp = 0,46 zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych
(nN).

Pod nimi do badanej gieb. 5,0m zalegajg piaski rzeczne o uziarnieniu odpowiadajgcym przede
wszystkim piaskom drobnym z soczewkami i przewarstwieniami piaskéw $rednich i zwirbw w stanie
$rednio zaggszczonym na granicy zageszczonego o stopniu zageszczenia lp 2 0,67: warstwa lib.

Do badanej gigb. 5,0m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;.

konstrukcija jezdni: otwér nr 4°

Badany wycinek ul. Kolejowej pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci 16cm ulozonej na
kruszywie dolomitowym i podbudowie z betonu o tgcznej grubosci 0,51m. Glebsze podioze do 1,0m
budujg piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia lp =0,55 warstwa lla.

Ulica S A Poniatowskiego: otwory nr 5, 8 i 12 o wysokosci 172,2 — 175,4m hpm.

Powierzchnia badanego odcinka ulicy pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o grubosci 0,6 —
0,7m w rejonie otw. 5 i 8 oraz 1,8m w rejonie otw. 12. W rejonie otworéw nr 5 i 8 zbudowane s3 one z
piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia Ip
=0,37 - 0,46 zakwalifikowano do nasypoéw budowlanych (nB). W rejonie otworu nr 12 w ich skladzie
dominujg pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym z domieszka piaskéw pylastych
zakwalifikowano réwniez do nasypéw budowlanych (nB). Nasypy niebudowlane (nN) stanowig
wierzchnig warstwe rejonu otworu nr 5.

Bezposrednio pod nimi w rejonie otworéw nr 5 i 8 zalegajg piaski drobne i piaski pylaste w stanie
$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip =0,41 — 0,66 (warstw: lla i lIb). Glebsze podioze
stanowig gliny pylaste w stanie migkkoplastycznym i plastycznym oraz gliny piaszczyste i pyly
piaszczyste. Pod nasypami w rejonie otworu nr 12 zalegajg utwory lessopodobne wyksztaicone jako
pyly piaszczyste, w stanie twardoplastycznym o I, = 0,20.

Do badanej gteb. 5,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadia wody gruntowe;j.

konstrukcija jezdni: otwory nr§°, 8" i 12°
Badany odcinek ul. S A Poniatowskiego pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci 8 - 24cm

utozonej na podbudowie z betonu, mieszaninie kruszywa bazaltowego z brukiem kamienistym Ilub
mieszanki asfaltu z kruszywem wapiennym i piaskiem drobnym o tgcznej grubosci 0,33 — 0,55m.
Glgbsze podioze do ponad 1,0m stanowi warstwa wyrdwnawcza wykonana najczesciej z piaskow
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drobnych i piaskéw pylastych w stanie Srednio zageszczonym O stopniu zageszczenia Ip 2 0,50
zakwalifikowana do nasypéw budowlanych (nB). W rejonie otworu nr 5 warstwe wyréwnawczg do
gleb. 1,0m budujg piaski gliniaste w stanie migkkoplastycznym z domieszkami piaskow drobnych
zakwlifikowane do nasypéw niebudowlanych (nN).

Naturalne podtoze budujg utwory piaszczyste w stanie $redniozageszczonym.

Ulica F Chopina: otwory nr6i 7 o wysokoéci 170,7 — 171.9m npm.

Powierzchnia badanego odcinka ulicy pokryta jest warstwg gruntow nasypowych o grubo$ci od 1,0m
do 1,7m o zréznicowanym skiadzie litologicznym. Grunty nasypowe o skiadzie piaskéw drobnych w
stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego zalegajagce w rejonie otworu nr 6 o stopniu
zageszczenia Ip = 0,43 zakwalifikowano do nasypéw budowlanych (nB).

Grunty nasypowe o skfadzie piaskéw drobnych humusowych z domieszka piaskéw drobnych i pytu
piaszczystego w stanie rednio zaggszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia Ip = 0,46
zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych (nN).

Pod nimi do 3,4m zalegaja utwory lessopodobne wyksztalcone jako pyly, lokalnie na granicy glin
pylastych i pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci L=
0,10 - 0,35. Glebsze podioze stanowig piaski drobne w stanie zageszczonym zalegajgce na
zwietrzelinie gliniasto — marglistej w stanie plastycznym oraz marglach starszego podioza.

Wode gruntowa stwierdzono w otworze nr 6 na gigb. 3,8m.

konstrukcja jezdni: otwory nr6" i 7°

Badany odcinek ul. F Chopina pokryty jest kostkg granitowa o gruboséci 10cm utozong na podbudowie
z piaskow stabilizowanych cementem oraz warstwie betonu o lacznej grubosci 0,32 — 0,50m. Gigbsze
podioze do 0,8m w rejonie otworu nr 6 stanowi warstwa wyréwnawcza wykonana z piaskow
drobnych w stanie érednio zaggszczonym O stopniu zageszczenia lp 2 0,60 zakwalifikowana do
nasypow budowlanych (nB). Natomiast w rejonie otworu nr 7' warstwe wyréwnawczg do 1,0m budujg
piaski drobne humusowe z domieszkg gruzu ceglanego i piaskow drobnych w stanie $rednio
zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu zaggszczenia Ip = 0,46 zakwalifikowana do nasypow
niebudowlanych (nN).

Naturalne podioze budujg réwniez utwory lessopodobne wyksztatcone jako pyly piaszczyste w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,20.

Obiekt matej architektury przy ul. Poniatowskiego/Partyzantow: otwér nr 9

Badany fragment terenu pokryty jest kostkg granitowg utozong na podsypce piaskowej i podbudowie z
piaskéw stabilizowanych cementem o {gcznej grubosci 0,5m. Giebsze podioze do 0,8m stanowi
warstwa wyréwnawcza wykonana z piaskow drobnych humusowych w stanie $rednio zageszczonym
zblizonym do luznego o stopniu zaggszczenia Ip = 0,43 zakwalifikowana do nasyp6w niebudowlanych
(nN). Naturalne podioze budujg utwory lessopodobne wyksztaicone jako pyly piaszczyste w stanie
twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,10 -0,30.

Do badanej gteb. 5,0m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej.

Plac przy ul. Poniatowskiego: otwér nr 10

Badany fragment terenu pokryty jest nawierzchnig asfaltowa ulozong na betonie (trelince) o {acznej
grubosci 0,28m. Giebsze podioze do 1,0m stanowi warstwa wyréwnawcza wykonana z piaskow
drobnych z domieszkg twardoplastycznego pylu piaszczystego w stanie srednio zaggszczonym O
stopniu zageszczenia Ip = 0,48 zakwalifikowana do nasyp6w budowlanych (nB. Naturalne podtoze
budujg utwory lessopodobne wyksztaicone jako pyly piaszczyste i pyly w stanie twardoplastycznym na
granicy plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,20 - 0,30 przewarstwione na gteb. 3,8 — 4,3m
namutami organicznymi. Wode gruntowg stwierdzono na gigb. 2,2m.

Obiekt matej architektury przy ul. Poniatowskiego: otwor nr 11

Badany fragment terenu pokryty jest do gteb. 0,7m gruntami nasypowymi o skiadzie piaskéw drobnych
humusowych w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia Ip = 0,37
zakwalifikowanymi do nasyp6w niebudowlanych (nN). Naturaine podioze budujg utwory lessopodobne
wyksztatcone jako pyly w cze$ci stropowej do 1,4m stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
I_= 0,20, glebiej w stanie plastycznym i migkkoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,30 — 0,50.
Wode gruntowa stwierdzono na gigb. 1,9m.

Obiekt malej architektury przy ul. Poniatowskiego: otwér nr 13
Badany fragment terenu do gteb. 4,05m budujg grunty nasypowe. Poza strefg przypowierzchniowa w
skiadzie dominujg piaski drobne i piaski pylaste do gieb. 3,0m w stanie luznym na granicy $rednio
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zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,33, glebiej w stanie bardzo luznym o stopniu
zageszczenia Ip = 0,07. Ze wzgledu na niedostateczne zageszczenie zakwalifikowano je do nasypow
niebudowlanych (nN). Naturaine podioze budujg utwory lessopodobne wyksztalcone jako pyly w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Wode gruntowg stwierdzono na gteb. 3,3m.

Ulica F Chopina: otwory nr6 17 o wysoko$ci 170,7 — 171,9m npm.

Powierzchnia badanego odcinka ulicy pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o grubosci od 1,0m
do 1,7m o zréznicowanym skiadzie litologicznym. Grunty nasypowe o skiadzie piaskéw drobnych w
stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego zalegajgce w rejonie otworu nr 6 o stopniu
zageszczenia Ip = 0,43 zakwalifikowano do nasyp6w budowlanych (nB).

Grunty nasypowe o skiadzie piaskéw drobnych humusowych z domieszkg piaskéw drobnych i pytu
piaszczystego w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia Ip = 0,46
zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych (nN).

Pod nimi do 3,4m zalegajg utwory lessopodobne wyksztatcone jako pyly, lokalnie na granicy glin
pylastych i pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci I, =
0,10 - 0,35. Giebsze podioze stanowig piaski drobne w stanie zageszczonym zalegajace na
zwietrzelinie gliniasto — marglistej w stanie plastycznym oraz marglach starszego podtoza.

Wode gruntowg stwierdzono w otworze nr 6 na gteb. 3,8m.

konstrukcja jezdni: otwory nr6' i 7°

Badany odcinek ul. F Chopina pokryty jest kostkg granitowa o grubosci 10cm utozong na podbudowie
z piaskow stabilizowanych cementem oraz warstwie betonu o igcznej grubosci 0,32 — 0,50m. Glebsze
podioze do 0,8m w rejonie otworu nr 6° stanowi warstwa wyréwnawcza wykonana z piaskéw
drobnych w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip 2 0,60 zakwalifikowana do
nasypéw budowlanych (nB). Natomiast w rejonie otworu nr 7° warstwe wyréwnawczg do 1,0m budujg
piaski drobne humusowe z domieszka gruzu ceglanego i piaskéw drobnych w stanie $rednio
zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia Ip = 0,46 zakwalifikowana do nasypow
niebudowlanych (nN).

Naturalne podioze budujg réwniez utwory lessopodobne wyksztafcone jako pyly piaszczyste w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Mur _oporowy od strony pétnocnej parkingu przy ul. Heleny i Kazimierza Dulebéw: otwér nr 14 o
wysokosci 195,90m npm.

Powierzchnia badanego fragmentu terenu pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o grubosci 4,7m.
W ich skiladzie dominujg grunty organiczne (piaski drobne humusowe) w stanie luznym na granicy
$rednio zageszczonego i Srednio zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia Ip =
0,33 — 0,53 zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych (nN). Stanowig one prawdopodobnie
zasypke obnizenia terenowego- wawozu.

Ponizej nich zalegajg utwory lessowe wyksztalcone jako pyly piaszczyste. Sg one do gleb. 6,6m w
stanie plastycznym zblizonym do migkkoplastycznego o stopniu plastycznosci il, = 0,50 (warstwa la:
grunty stabpnosne), glebiej do badanej gleb. 12,0m w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci I, = 0,10 — 0,20 (warstwa Ic). Do badanej gieb. 12,0m nie stwierdzono wystepowania
zwierciadia wody gruntowej.

Parking przy ul. Heleny i Kazimierza Dulebdw: otwory nr 15 - 18 o wysokosci 195.90 — 177.80m npm.
Powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwa gruntéw nasypowych o grubosci od 0,§m do
1,5m. j
Grunty nasypowe o dominujgcym udziale w ich skiadzie gruntéw organicznych (piaskéw drobnych
humusowych) w stanie luznym na granicy $rednio zageszczonego i $rednio zageszczonym zblizonym
do luznego o stopniu zageszczenia Ip = 0,33 — 0,53 zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych
(nN). Pokrywaijg powierzchnie terenu w rejonie otworéw nr 15 i 18 warstwa o grubosci 0,3 - 0,5m.
Grunty nasypowe o skiadzie piaskoéw drobnych w stanie $rednio zaggszczonym zalegajace w rejonie
projektowanego parkingu (otwory nr 15 -18) do gteb. 0,7 — 1,6m o stopniu zageszczenia Ip = 0,50
zakwalifikowano do nasyp6w budowlanych (nB).

Pod nimi do badanej gteb.3,0 — 5,0m zalegajg utwory lessowe lub lessopodobne wyksztalcone przede
wszystkim jako pyly piaszczyste, lokalnie gliny pylaste lub piaski gliniaste. Sg one w stanie pétzwartym
i twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,00 — 0,20 (warstwy nr Ic i Id). Do badanej gteb.
5,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

6. Warunki geotechniczne
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Grunty nasypowe o dominujgcym udziale w ich skiadzie gruntéw organicznych zakwalifikowano do
nasypow niebudowlanych (nN). Sg one gruntami nieno$nymi i powinny by¢ usunigte zaréwno z
obryséw fundamentowych projektowanego budynku jak i nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podioza ciggébw komunikacyjnych. Grunty nasypowe o dominujgcym udziale w ich skiadzie gruntéw
piaszczystych zakwalifikowano do nasypow budowlanych (nB).
Do gruntéw nienosnych zaliczono réwniez grunty organiczne wyksztatcone jako namuty organiczne,.
Wystepujace poza nasypami i gruntami organicznymi podioze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-
81/B-03020 podzielono na warstwy geotechniczne. Podziat przeprowadzono uwzgledniajgc geneze
gruntéw, wyksztatcenie litologiczne oraz wartosci parametréw geotechnicznych. Jako parametry
wiodace przyjeto stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntow
piaszczystych.
Osady lessopodobne oraz lessy grupy ,C” wyksztaicone jako pyly, pyly piaszczyste oraz gliny pylaste
ze wzgledu na zréznicowany stopieri plastycznosci podzielono na cztery warstwy geotechniczne:

o warstwe nr la w stanie plastycznym na granicy migkkoplastycznego o stopniu plastycznosci

I.= 0,45 — 0,55 dla ktérych przyjeto usredniony stopien plastycznosci I, =0,50.

e warstwe nr Ib w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1,= 0,35 — 0,45 dla ktorych
przyjeto usredniony stopiefi plastycznosci 1.=0,40.

e warstwe nr Ic w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,15 — 0,25 dla ktérych
przyjeto usredniony stopieri plastycznosci 1,=0,20.

o warstwe nr Id w stanie poizwartym o stopniu plastycznosci 1.=0,00.

Warstwe geotechniczna nr lla budujg piaski drobne genezy rzecznej w stanie srednio
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,50. Zaliczono do niej rowniez nasypy
budowlane (nB)

Warstwe geotechniczna nr llb budujg piaski drobne i $rednie genezy rzecznej w stanie $rednio
zageszczonym zblizonym do zaggszczonego i zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia
15=0,65. Zaliczono do niej rowniez nasypy budowlane (nB)

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B, wg PN-81/B-03020.

EDOMETRYCZNY
STAN GRUNTU =) g MODUL
F: 8 scisLwoscl
Eg| g g g 8
. Rodza) gruntu B z | 2 ur
¢ Symbol z g L $ | 8 2 o | =28 |.
gz gruntu $z|g2|esN|c.] B g 2 g'grs oy
2§ tBld2|ag|25]8 |8 [Z|CE(E |§
a i =0 w 7 = [ p
23 SB[ g|sR(8s|s |B |B 58|28 |3
=
z & s 3 Wn |p Cu |ou [Mo [M
£E% 5|l |t [% |tm® |[KPa|° MPa |MPa
QHh Nasypy niebudowlane ze wzglgdu na duzy udziat w ich skiadzie €ézesci
Grunty nasypowe nN organicznych oraz niedostateczne zageszczenie zakwalifikowano do gruntéw
Namuty organiczne nienosnych.
n, fp,
Gt la o - |0550 |240 |200 |86 (10,0 {157 |26,2
n, Tip,
I Osady lessopodobne dolin Gt ) Cc - 10,30 [22,0 |2,056 |133 13,2 (236 {393
Qp rzecznych 1, Np,
Gm lc Cc - 0,20 |20,0 (2,10 |17,0 (14,8 |29,4 |49,0
N, Iip,
G Id C - |o00 [160 |2,15 |30,0|18,0 |484 (80,7
Qpr | Piaski rzeczne Pd, nB iia - 050 | - |160 | 1,75 [__ |[304 |619 |77.4
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Pd, Ps,nB| Iib - 065 | - 15,0 | 1,80 31,2 |813

101,6

Wspétczynnik materiatowy Y, = 1£0,1

Numery warstw geotechnicznych podane sg przy opisie litologicznym dla gruntéw spoistych oraz w
tabeli sondowan dla gruntéw piaszczystych naturalnych i nasypowych oraz dla spoistych w stanie
pétzwartym i twardoplastycznym.

7. Podsumowanie wraz z oceng przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa..

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki

gruntowe nalezy zakwalifikowaé do prostych.

e Grunty nasypowe z duzym udziatem czesci organicznych zaliczono do nasypéw niebudowlanych
(nN). Najczesciej stanowig one warstwe wyréwnawcza.

e Zar6wno grunty nasypowe zaliczone do nasypéw niebudowlanych jak grunty rzeczno —
zastoiskowe wyksztatcone jako namuly organiczne (rejon otworu nr 10) sg gruntami nieno$nymi.

* Lessy igrunty lessopdobne w stanie pétzwartym i twardoplastycznym charakteryzujg sie wysokimi
parametrami wytrzymalo$ciowymi oraz niewielkg $cisliwoscig i stanowig korzystne podioze
budowlane. W warunkach znacznego zwigkszenia wilgotnosci lub nasycenia wodg nastepuje
znaczne pogorszenie parametrow wytrzymato$ciowych i odksztaiceniowych.

e Gruntami stabono$nymi nie nadajacymi si¢ do bezposredniego posadowienia sg osady
lessopodobne wyksztaicone jako pyty, pyly piaszczyste oraz gliny pylaste w stanie
migkkoplastycznym i plastycznym warstw geotechnicznych nr la i Ib. Zalegajg one miedzy innymi
W rejonie projektowanego muru oporowego.

e Zaleca sig by w rejonie muru oporowego po usunigciu nasypéw niebudowlanych w dno wykopu
wbudowa¢ warstwe ostrokrawedzistego tiucznia do uzyskania no$nosci okreslonej modutem
odksztaicenia dynamicznego Evd > 45 MPa wg badan plyta dynamiczna. Dalszg podbudowe
wykona¢ réwniez z ttucznia lub piaskéw réznoziarnistych zageszczonych do Ip 2 0,70.

e Grunty lessopodobne wyksztatcone jako pyly i pyly piaszczyste w stanie potzwartym i
twardoplastycznym (warstwy geotechniczne nrIc i Id) w stanie wilgotnym i mato wilgotnym
wymagajq jedynie powierzchniowego dogeszczenia zaréwno w ciggach komunikacyjnych jaki
przy posadowieniu obiektéw kubaturowych.

e Grunty piaszczyste szczeg6inie warstwy geotechnicznej nr lla wymagaja dogeszczenia do stanu
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip > 0,67.

e Wody gruntowe nawiercono jedynie w rejonach otworéw nr 6, 10, 11 i 13 na gtebokosci od 1,9m
w rejonie otworu nr 11 do 3,8m w rejonie otworu nr 6.

e Ze wzgledu na duze odlegtosci pomigdzy punktami badawczymi zrezygnowano z wykonania
przekrojéw geotechnicznych.

e Wykorzystane materialy: "Projektowanie geotechniczne w warunkach wystepowania pokryw
lessowych Plaskowyzu Naleczowskiego™ Lucjan Gazda, Matgorzata Franus (Katedra
Geotechniki, Wydzialu Budownictwa i Architektury Politechiiki Lubelskiej).

OPRACOWAL.

; VIW-1170, V-1319
upr. geokz/l 11 3
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZINTEGROWANEGO WEZLA
PRZESIADKOWEGO NALECZOW CENTRUM, W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY
WEZEt KOMUNIKACYJNY NALECZOW.

13. CZESC
RYSUNKOWA
Lista rysunkéw:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NAL_PZT_PB_100.1 Projekt zagospodarowania terenu
NAL_PZT_PB_101.1 Projekt zagospodarowania terenu
NAL_PZT_PB_101.2 Projekt rozbiorek

INWENTARYZACJA | GOSPODAROWANIE ZIELENIA ISTNIEJACA
NAL_PZT_PB_111 Projekt gospodarowania zielenia istniejaca

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

NAL_PZT_PB_120 Projekt nawierzchni

NAL_PZT_PB_121 Projekt nasadzen roslinnych
NAL_PZT_PB_122 Projekt drobnych form architektonicznych
NAL_PZT_PB_123 Przekroje urbanistyczne
NAL_PZT_PB_125a Schody i rampa

NAL_PZT_PB_125b Murki oporowe

NAL_PZT_PB_126 Projekt oswietlenia

BRANZA SANITARNA

NAL_SAN_PB_150 - Plan sytuacyjny - instalacje sanitarne

NAL_SAN_PB_151 - Profil podtuzny kanalizacji deszczowej, przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza
wodyNAL_SAN_PB_152 - Szczegoty / detale

BRANZA KONSTRUKCYJNA
NAL_PZT_PB_140 - Plan sytuacyjny

BRANZA DROGOWA
NAL_PZT_PB_200 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy
NAL_PZT_PB_201 - Szczegdty konstrukcyjne | technologiczne

RY S Y Architekeci
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, biuro@rysyarchitekci.pl +48 22 749 17 62
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