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OPIS do STWiOR
na ,.Budowe kanalizacji deszczowej w ul. Dulebow i ul. Sienkiewicza
w Naleczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym — I etap ”

Inwestor : Gmina Naleczow
ul. Lipowa 3
24-150 Naleczow

1. WSTEP
Specyfikacja zostata opracowana na podstawie ,,Projektu wykonawczego na budowe

kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow 1 ul. Sienkiewicza w Nal¢czowie wraz z separatorem
1 zbiornikiem retencyjnym — I etap .
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z budowa kanalizacji deszczowej z separatorem i zbiornikiem retencyjnym w ul. Dulgbow
1 ul. Sienkiewicza w Nateczowie, 1 obejmuja :

* wymagania wykonawcze

* wymagania materialowe

* technologi¢ wykonania robot

* sprzet do wykonania robot

* transport

* nadzor i odbiory

1.1. Nazwa inwestycji
Inwestycja nosi nazwg: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow
1 ul. Sienkiewicza w Natgczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym — I etap ™.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem specyfikacji jest ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow
1 ul. Sienkiewicza w Natgczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym — I etap”.
Zakresem opracowania objgto:
1. Budowg sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci L =337,5 m w tym :
o sie¢ kanalizacji deszczowej D = 600 mm L = 53,5 m* ( w tym Lo = 13 m w rurze
ostonowej, Lw =40,5 m w wykopie ) — przewiert i wykop
o sie¢ kanalizacji deszczowej PVC500 L=10 m — w wykopie
o sie¢ kanalizacji deszczowej PVC400 L=165 m — w wykopie
o sie¢ kanalizacji deszczowej PVC315 L=25 m — w wykopie
e przylacza od wpustow PE160 L=84 m —29 m w rurach ostonowych i 55 m w wykopie
o studzienki kanalizacyjne D = 1,5 m — 4 szt.
o studzienki kanalizacyjne D = 1,2 m — 6 szt.
o studzienki kanalizacyjne D = 0,4 m — 3 szt.
e wpusty deszczowe D = 0,5 m — 10 szt.
o koryta odwodnienia liniowego — 2 odcinki
2. Budowg separatora betonowego z by-passem i osadnikiem D = 2,5m ( przeptyw
nominalny 40 l/s, przeptyw maksymalny 400 1/s),
3. Budowg zbiornika retencyjnego stalowego D =2,5 m, L = 16 m z wbudowanym
regulatorem przeptywu
4. Budowg wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Dulgbow do cieku — przepustu D=2*1,0 m -
komora zelbetowa 4*2 m
Przebudowe sieci wodociagowej zeliwnej na PE160, L =26 m
Odtworzenie nawierzchni jezdni
7. Wycinkeg 11 szt. drzew.
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1.3. Podstawowe okreslenia

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rOwnowazne z normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz literatura
techniczna. Nie wystepuje zatem konieczno$¢ dodatkowego ich definiowania .

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robodt sa okreslone szczegdtowo w normach, projekcie i w p. 5
niniejszej specyfikacji .

1.5. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Jako roboty towarzyszace i tymczasowe wystapia :
uzyskanie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym
wytyczenie obiektow, tras 1 zatozenie reperdw roboczych — obstuga geodezyjna
oczyszczenie istniejacych przepustow
badanie stopnia zaggszczenia zasypow
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
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1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Opis terenu inwestycji
Zlewnia obj¢ta opracowaniem polozona jest w centrum Nateczowa w rejonie ul.

Dulebow 1 ul. Sienkiewicza.
Zagospodarowanie teren wzdtuz ul. Dulgbow od skrzyzowania ulic Graniczna,
Poniatowskiego 1 Dulebéw do schodow przy ul. Sienkiewicza (wezet D12 ) stanowi zielen
z pojedynczymi budynkami jednorodzinnymi. Powyzej zlewnig stanowi zabudowa
jednorodzinna do skrzyzowania ul. Dulgbow i ul. Sienkiewicza oraz zabudowa luzna
o roznym charakterze do granicy miasta. W rejonie skrzyzowania ul. Dulgbow 1 ul.
Sienkiewicza ( po zachodniej stronie ) w II etapie planowana jest budowa parkingu. Teren
przeznaczony pod parking ma spadek od ulicy i woda z odwodnienia moze by¢ odprowadzana
do projektowanej kanalizacji tylko pompowo.
Obszar zlewni jest znacznie zréznicowany wysokosciowo. Deniwelacje osiagaja wartos¢ ca
26m. Teren ma znaczne zréznicowanie wysokosciowe :

*  wzdhuz ulicy ~3,5-7%

* prostopadle w poprzek ~2—-25%
Teren inwestycji potozony jest w :

e Otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

* strefie ochronnej ,,B”’Uzdrowiska Nateczow

» strefie ochrony konserwatorskiej

e granicy terenu gorniczego

Uzbrojenie terenu stanowia:

sie¢ wodociagowa z przylaczami
kanalizacja sanitarna z przytaczami
kanalizacja deszczowa z przytaczami

linie telefoniczne kablowe

linie energetyczne napowietrzne i kablowe
sie¢ gazowa
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1.6.2. Warunki gruntowo - wodne
Roboty terenowe, majace charakter rozpoznania punktowego wykonane zostaty

w listopadzie 2017 r. w oparciu o wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawca.
W ramach prac terenowych wykonano:
*  Wizje lokalng



* 5 wiercen do glgbokosci 3,0 — 5,5 m. o tacznym metrazu 18,5 mb
* 1 sond¢ dynamiczna do gtebokosci 4,0 m

Warunki gruntowe i warunki wodne
Na podstawie wykonanych i archiwalnych badan terenowych przeprowadzono oceng

warunkow gruntowych. Podzialu gruntéw dokonano biorac pod uwage genezg, rodzaj i ich
stan. Nazewnictwo i klasyfikacje gruntéw przyjeto wedtug PN-86/B-02480, co jest zgodne z
wyjasnieniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.04.2010 .

Wiodace warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN1997-1. Ponadto wykorzystano wartosci parametrow geotechnicznych gruntow ustalone
metodami laboratoryjnymi w dokumentacjach archiwalnych.

W podtozu projektowanej kanalizacji pod warstwa nasypow o miazszosci 0,5— 1,8 m
wystepuja czwartorzedowe plejstocenskie eoliczne gliny pylaste i pyty, wodnolodowcowe
piaski drobne z przewarstwieniami pylow i piaski drobne zapylone, ktérych nie przewiercono
do glebokosci 5,5 m ppt.

W wigkszosci wykonanych otwordow do gltebokosci 5,0 m ppt nie nawiercono poziomu wody
gruntowej. Wody te nawiercono tyko w otworze nr 2 — poziom nawiercony i ustabilizowany
na glebokosci 4,5 m ppt tj na rzednej 171,3m npm.

W otworze nr 1 na giebokosci 2,0 m ppt tj na rzednej 171,4m npm. Wystapity saczenia wody.
Przy stanach maksymalnych poziom wody gruntowej moze by¢ wyzszy od stwierdzonego o
ok. 0,5 m.

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j

z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz.463). Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ mozna do prostych warunkow
gruntowych.

Warunki geotechniczne
Grunty nasypowe wytaczono z podzialu geotechnicznego. Grunty rodzime zaliczono
do 4 warstw geotechnicznych, ktérych charakterystyke podano nize;j.
* Do warstwy I zaliczono czwartorzedowe plejstocenskie eoliczne pyly i gliny pylaste,
wilgotne twardoplastyczne o IL=0,30, stwierdzone pod nasypami.
* Do warstwy II zaliczono czwartorzgdowe plejstocenskie eoliczne pyly i gliny pylaste,
wilgotne plastyczne o IL=0,0, stwierdzone w otworach nr 1, 31 5.
* Do warstwy III zaliczono czwartorzgdowe plejstocenskie eoliczne pyty mokre,
migkkoplastyczne o IL=0,50, stwierdzone tylko w otworze nr 5.
* Do warstwy IV zaliczono plejstocenskie wodno lodowcowe piaski drobne wilgotne,
srednio zageszczone o ID=0,60 stwierdzone tylko w otworach nr 2 i 3, ktorych nie
przewiercono do gtebokosci 5,5 m ppt..

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Wystepujace w podtozu projektowanej kanalizacji 1 sieci wodociagowej grunty nie
powinny oddziatywa¢ na ich konstrukcje, a jej glgbokos¢ posadowienia zabezpiecza przed
przemarzaniem, ktore dla badanego terenu, wynosi 1,0 m ppt.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt
Wody gruntowe nie bgda miaty wplywu na posadowienie kanalizacji 1 wodociagu.

1.7. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy
Czynnosci przed przystapieniem do robot :

wytyczenie tras 1 zalozenie reperéw roboczych

uzyskanie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym

uzyskanie zgody na zajecie terenu

zagospodarowanie placu budowy
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Plac budowy winien by¢ przekazany Wykonawcy robot protokolarnie z wpisem do dziennika
budowy .

1.8. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Inwestycja bedzie realizowana na terenie nalezacym do Inwestora, w pasach
drogowych nalezacych do Powiatowego Zarzadu Drog w Pulawach oraz na dziatkach oséb
prywatnych. Lokalizacja kanalizacji deszczowej z separatorem i zbiornikiem retencyjnym na
terenie nalezacym do PZD w Pulawach zostala uzgodniona decyzja z dnia 31. 01. 2018 r. znak
PZD.I1.10K/4117/6/2018. Na lokalizacje kanalizacji deszczowej na dziatkach prywatnych
uzyskano zgode.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca winien sprawdzi¢ aktualno$¢ inwentaryzacji
uzbrojenia.
Wykopy beda wykonywane mechanicznie, a w poblizu istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy
wykonywac¢ recznie. Uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z PW.
Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia nalezy usunac .
Teren budowy nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego, drogi odbudowac.
O fakcie przypadkowego naruszenia interesoOw 0sob trzecich wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.9. Ochrona Srodowiska

Projektowana kanalizacja bedzie odprowadza¢ wody opadowe z terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i drog. Wody beda oczyszczane w separatorze oraz
retencjonowane w zbiorniku. Odplyw ze zbiornika retencyjnego bedzie ograniczony co
pozwoli na ochrong cieku przed doptywem nadmiernych ilosci wéd opadowych.
Kanalizacja bedzie wykonana jako szczelna, a wigc nie bedzie nastgpowato ani przesiakanie
wod do gruntu, ani tez drenowanie gruntu. .
Inwestycja dzigki zamontowaniu urzadzenia oczyszczajacego wplynie na poprawe jakosci
odprowadzanych do cieku wod deszczowych.
Po zakonczeniu budowy teren nalezy zrekultywowac .
Nie wystapi zatem ujemne oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko ani na przylegte dziatki.
Teren pod inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorska . W przypadku stwierdzenia w
gruncie w czasie prowadzenia robot przedmiotow lub obiektow mogacych mie¢ cechy
zabytkowe nalezy wstrzymac prace i powiadomi¢ stuzby konserwatorskie lub archeologiczne i
Inwestora . Wznowienie robot moze nastapic¢ po decyzji wymienionych stuzb .

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W czasie budowy moze wystapi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zwiazane z praca sprzetu i glgbokimi wykopami.
Zagospodarowanie terenu rob6t powinno zapewnia¢ bezpieczne odleglosci migdzy
sktadowanymi materiatami, trasami komunikacyjnymi, stanowiskami prac na terenie i
wykopami.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gigb. powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadad
decyzj¢ dopuszczajaca sprzet do ruchu.
Wszyscy pracownicy powinni stosowaé srodki ochrony osobistej zabezpieczajace przed
zagrozeniami takie jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne 1 rekawice.
Zurawie, koparki i inne urzadzenia mogace zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odlegtos¢ do
napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napigcia .
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystepuje niebezpieczenstwo wystapienia pozaru
ani innych dajacych si¢ przewidzie¢ awarii, ktére wymagalyby ewakuacji.
Sprzet oraz wyposazenie placu budowy nalezy wyposazy¢ w standardowe urzadzenia
gasnicze.




Nalezy zapewnic¢ taczno$¢ telefoniczna kierownika i placu budowy oraz umiesci¢ na tablicy w
widocznym 1 dostgpnym miejscu numery telefonéw alarmowych.
Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy opracowaé plan BIOZ .

1.11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Do realizacji rozbudowy kanalizacji nalezy wyznaczy¢ tymczasowe pasy robocze o
szerokosci 5-10 m.
Dla realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ jeden plac budowy o powierzchni ~0,1 ha.
Proponuje sig lokalizacje placu budowy przy ul. Dulegbow.
Teren placu budowy nalezy zrekultywowac.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy wykonaé projekt czasowej
organizacji ruchu i uzyska¢ od zarzadcy drogi zezwolenie na zajecie pasa drogowego celem
prowadzenia robot.
Transport materiatow i urobku nalezy wykonywac przestrzegajac dopuszczalnych obciazen
drog. Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac
decyzje dopuszczajaca sprzet do ruchu. Wykonawca winien dba¢ o zachowanie czystosci drog
1 chodnikow w rejonie robot oraz na drogach transportowych urobku .

1.13. Ogrodzenia placu budowy
Place budowy winny by¢ ogrodzone dla zabezpieczenia sprzgtu i materiatéw przed

kradzieza lub zniszczeniem. Ogrodzenie zabezpieczy teren przed dostgpem oséb
niepowotanych.
Plac nalezy oznakowac tablicami:

* informacyjna z telefonami alarmowymi

* bhp z podaniem zagrozen

* bhp z instrukcja udzielania pierwszej pomocy

1.14. Zabezpieczenie chodnikdow i jezdni
Nalezy chroni¢ ulice 1 chodniki poza zakresem projektowanych robot. Prace prowadzi¢

zgodnie z wymogami Zarzadcy drogi. Ewentualne uszkodzenia lub zanieczyszczenia usunag.

1.15 Nazwy i kody robot budowlanvch wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV).

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV )
— 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw , ciagdw

komunikacyjnych i linii energetycznych

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy kanalizacji musza spetnia¢é wymagania norm,
posiadac¢ certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty §wiadczace o mozliwosci
ich zastosowania do wykonania robot.
Umieszczone w projekcie nazwy handlowe materialow i elementéw stuza jedynie do celow
przyktadowego podania wymiardéw i okreslenia wymaganych parametréw. Zamiast tych
materialow i1 elementéw mozna stosowaé materialy i elementy o parametrach réwnowaznych.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady, aby dla calej inwestycji stosowa¢ materiaty jednego
producenta dla danego materiatu .
W przypadkach niejednoznacznych przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska
akceptacje Inwestora, projektanta i inspektora nadzoru.




Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie akceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli .

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.2. Materialy do wykonania kanalizacji deszczowej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu inwestycji wg zasad niniejszej
specyfikacji sa:
+ kanaly kd Dn=300-500mm - rury kanalizacyjne lite z PVC kielichowe, o sztywnosci
obwodowej SN8,
+ kanal kd Dn=600mm - rury kanalizacyjne dwuscienne z PP o sztywno$ci obwodowej
SN10,
+ kanaly kd Dn=150mm (podtaczenie wpustéw) i Dn=600mm (w rurach ostonowych) -
rury petnoscienne PE100 SDR26,
e przewierty - rury stalowe ze szwem przewodowe
« rurociag wodociagowy Dn=150m - rury petnoscienne PEI0OORC SDR17
+ studnie z elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych,
« studnie tworzywowe Dn400,
« wpusty deszczowe z elementow prefabrykowanych betonowych
« separator z elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych,
» zbiornik stalowy spiralnie karbowany
« komora monolityczna zelbetowa z betonu klasy C35/45, W8 ze zbrojeniem stala A-III,
+ koryta odwodnienia liniowego
¢ umocnienie wykopow z grodzic stalowych.

2.2.1. Rury uktadane w wykopach otwartych
Biorac pod uwage warunki gruntowo - wodne oraz gltebokos$¢ posadowienia do
budowy kanalizacji deszczowej w wykopach otwartych przyjeto :

— rury kanalizacyjne lite z PVC kielichowe, SN8 dla D = 0,3-0,5m zgodnie z PN-EN 1401-
1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Specytikacje rur, ksztattek i1 systemu

— rury kanalizacyjne dwuscienne PP, SN=10 dla D=0,6 m, zgodnie z PN-EN 1852-1:2010 -
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;j
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Specyfikacje dotyczace
rur, ksztaltek 1 systemu.




Do budowy kanalizacji deszczowej w wykopie przyjeto kanaty:
* D =600 mm z rur PP SN10, D=630/683 mm, L = 40,5 m,
* D =500 mm z rur litych PVC SN§, D=500*14,6 mm, L = 10 m,
* D =400 mm z rur litych PVC SN8&, D=400*11,7 mm, L = 165 m,
* D =300 mm z rur litych PVC SN§&, D=315*%9,2 mm, L =25 m.
Potaczenia rur kanalizacyjnych PVC na uszczelki w kielichach.
Potaczenia rur kanalizacyjnych dwusciennych PP na uszczelki w nasuwkach.

2.2.2. Przykanaliki oraz kanaly w rurach ostonowych
Do budowy przykanalikow deszczowych oraz rur uktadanych w rurach ostonowych

przyjgto rury pelnoscienne PE100 SDR26, zgodnych z norma PN-EN 12201-2:2012 - Systemy
przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.
Do budowy przykanalikow deszczowych i przewiertow przyjgto kanaty:

* D=600 mm z rur PE100 SDR26, D=630%24,1 mm, L = 13 m,

* D =150 mm z rur PE100 SDR26, D=160%6,2 mm, L = 84 m.
Rury pelnoscienne PE beda uktadane na krotkich odcinkach 1 nie beda wymagaty taczenia.

2.2.3. Przewierty
W miejscach przej$cia rurociagu pod drogami powiatowymi zastosowano rury
ostonowe stalowe (przewierty) zgodnie z PN-H-74244 -Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Laczna dlugo$¢ przewiertow (rur ostonowych) L =48 m — 6 szt., w tym :
* dlaPE 630—-D=813x11 mm -L=12m (1 szt.)
* dlaPE 160 — D =273,0x8 mm -L=36m(5szt.)

Rura przewodowa bedzie utozona na ptozach w rozstawie 1,5m, a konce rury ostonowej beda
zamknig¢te manszetami.
Zestawienie elementow przewiertow podano w PW.

2.2.4. Przebudowa wodociagu

W okolicy zbiornika retencyjnego i separatora zaprojektowano przebudowe
istniejacego wodociagu zeliwnego Dn150. Przebudowe¢ wodociagu wykona¢ po istniejacej
trasie z rur petnosciennych PE100RC SDR17, D=160*9,5mm, L = 26 m, zgodnych z norma
PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.
Istniejacy wodociag zeliwny potaczy¢ z siecia z PE za pomoca kotierzy specjalnych
zabezpieczonych przed przesunigciem Dn150 do rur PE oraz do rur zeliwnych.

Tymczasowe przelqczenie:

Na czas budowy zbiornika retencyjnego wykona¢ tymczasowe obejscie sieci wodociagowe;.
Tymczasowy rurociag utozy¢ poza zakresem robot, na powierzchni terenu, w skrzynkach
drewnianych 20x20 cm.

Jako tymczasowy wodociag zastosowaé waz ttoczny do wody pitnej Dn=150mm na cis$nienie
0,6 MPa, o dlugosci L~50m.

Na tymczasowym rurociagu zamontowac zasuwg. Szczegoly zgodnie z PW.

2.2.5. Studnie Dw=1,2m oraz Dw=1,5m
Zaprojektowano studnie betonowe catkowicie prefabrykowane o srednicy wewngtrznej
D=1,2m i D=1,5m, faczone na uszczelki. [1o$¢ studni:
* studzienki kanalizacyjne Dw = 1,5 m — 4 szt.
* studzienki kanalizacyjne Dw = 1,2 m — 6 szt.
Studzienki kanalizacyjne w przekroju poprzecznym okragte z prefabrykowanych
elementéw betonowych / zelbetowych — w zalezno$ci od wymagan zawartych w dokumentacji
technicznej (kl. betonu > C35/45(B45)), nasiakliwo$¢-ponizej 6 %, wodoszczelno§¢-min WS,
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mrozoodporno$¢ F-150) o srednicy wewngtrznej Dw=1,2m i Dw=1,5m, przykryte
prefabrykowanymi zelbetowymi plytami pokrywowymi. Podstawy studni zelbetowe, kregi
betonowe.

Potaczenie kregow oraz plyty przykrywajacej na uszczelke.

Spadek spocznika w kierunku kinety — 5%.

Potaczenia studni kanalizacyjnych z rurociagiem wykona¢ za pomoca systemowych przejsé¢
szczelnych. Elementy przejs¢ szczelnych elastycznych zaleca si¢ zamontowacé w $cianach
studni na etapie prefabrykacji elementéw betonowych / zelbetowych.

Kazda studnia winna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe zamocowane w $cianach studni na
etapie prefabrykacji i wtaz kanalizacyjny przystosowany do przewidywanego obciazenia.
Studnie beda przykryte wtazami z zeliwa @600 typu C250 ( pokrywa wtazu z dwoma
ryglami).

Studnie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PE-EN 1917, PN-EN 13101, PN-EN 124.
Elementy studni winny mie¢ trwate i czytelne oznakowanie zawierajace co najmnie;j:
identyfikacje producenta, wymiary, srednicg nominalna, przywolanie zgodnosci z norma,
okres produkc;ji, klas¢ betonu.

Rozwiazanie studni wg PW.

2.2.6. Studnie tworzywowe D=0.4m
Zaprojektowano studzienki niewtazowe typowe $rednicy D=400 mm:
- z wlazem zeliwnym klasy C250 - 2 szt
- z wpustem zeliwnym klasy D400 — 1 szt.
Budowa studzienki:
- kineta z PP przelotowa
- rura trzonowa z PVC-U SN4 D=400mm
- rura teleskopowa z PVC-U @ 315 mm z wlazem lub wpustem o no$nosci j/w. i uszczelka

Dopuszcza si¢ zastosowanie studni systemowych niewtazowych innego producenta o $rednicy
min. Dw=400mm.

2.2.7. Wpusty deszczowe D=0,5m
Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementow prefabrykowanych betonowych o

srednicy @500 mm.

Przyjeto wpusty deszczowe uliczne:

- tradycyjne z wlotem gérnym, z osadnikiem Dw=50cm, —4 szt.,
- krawgznikowo - jezdniowe bez osadnika — 5 szt.,
- kraweznikowo - jezdniowe z osadnikiem Dw=50cm, —1 szt.,

Whpust zeliwny osadzony na konstrukcji oddylatowanej od osadnika: ptyta zelbetowa
oznaczona PPW-96/48 na fundamencie pier§cieniowym betonowym. Elementy
prefabrykowane z betonu klasy C35/45. Calo$¢ posadowiona na warstwie betonu C8/10 (ptyta
denna) o grubos$ci 10cm. Do uszczelnienia rur wylotowych z wpustu i krggéw migdzy soba -
zaprawa wodoszczelna.Pozostale dane wg PW.

2.2.8. Separator

Do oczyszczania wody nalezy zainstalowaé separator betonowy koalescencyjny z by-
passem 1 osadnikiem( przeplyw nominalny 40 1/s, przeptyw maksymalny 400 I/s), w ktorym
nastapi zatrzymanie substancji ropopochodnych 1 zawiesin.
Zainstalowa¢ separator o nastgpujacych parametrach:

* drednica wewnetrzna - Dw = 2500 mm

* pojemno$¢ osadnika - min. Vos= 8,0 m’
* pojemno$¢ magazynowania olejow - min. Vol = 2,0 m’
* S$rednice rurociagow - D =500 mm

* przeptyw maksymalny - Qmax =400 1/s

* przeplyw nominalny - Qnom =40 I/s
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Zaprojektowano budowe separatora z prefabrykowanych elementow zelbetowych i
betonowych (kl. betonu > B45, nasiakliwo$¢-ponizej 6 %, wodoszczelnosé-min W8,
mrozoodpornos¢ F-150) o $rednicy wewngtrznej Dw=2,5m. Korpus separatora zelbetowy,
elementy nadstawki betonowe. Wejscie poprzez wilaz zeliwny @600 klasy C250 oparty na
ptycie zelbetowej i pier§cieniach wyréwnawczych.

Potaczenie elementéw na sznur bentonitowy i1 zaprawe wodoszczelna lub na uszczelki.
Szczegdlty w PW.

2.2.9. Zbiornik retencyjny

Zaprojektowano budowg zbiornika retencyjnego podziemnego, rurowego.
Dobrano stalowy spiralnie karbowany zbiornik retencyjny o srednicy D=2,50 m i1 dlugosci
wewngetrznej L,=16,0m. Konstrukcyjnie sktada si¢ z 4 segmentéw L;= 4m taczonych
kohierzowo.

Parametry techniczne zbiornika:

- Klasa obciazenia wg klasyfikacji PN-85/S-10030: klasa A
- Przekroj zbiornika: kotowy
- Srednica zbiornika: 22,50 m
- Dlugos$¢ wewnetrzna zbiornika: 16,0 m
- Pojemnos¢ uzyteczna zbiornika: 75,60 m’
- Pojemnos$¢ catkowita zbiornika: 78,50 m’

Wyposazenie zbiornika retencyjnego Z1:
* Nadbudowy systemowe DN1000 — 2 szt.
* Drabinka zlazowa z aluminium do dna zbiornika -2 szt.
*  Krocce wentylacyjne DN160 — 1 szt.
* Krociec wylotowy DN600
* Kroéciec wlotowy DN500
* Regulator przeptywu montowany na wylocie DN600 wykonany z PEHD o wydajnosci
Qhmax = 132 1/s =475 m3/h
* Rura przelewowa wewngtrzna DN400

Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika wykonane sa z materiatu o
analogicznych parametrach jak zbiornik — studzienki systemowe ze stali spiralnie karbowane;j
z fabrycznie zainstalowana drabinka ztazowa do dna zbiornika wykonana z aluminium.
Zbiornik wykonany bedzie ze spiralnie karbowanych cylindrycznych rur stalowych (wymiary
karbu: 125x26 mm, grubos$¢ blachy: 3,5 mm), zabezpieczonych antykorozyjne poprzez
obustronne pokrycie w procesie cynkowania ogniowego warstwa cynku o grubo$ci min. 42
mikrometréw, oraz obustronnie elastyczna warstwa termoplastycznego polimeru o grubos$ci
270 mikrometrow.

Zbiornik przystosowany jest do montazu bezposrednio w pasach jezdnych drég bez wzgledu
na ich klasg przy zachowaniu minimalnego naziomu nad zbiornikiem 0,7 m (klasa A wg PN-
S-85/10030). Zbiorniki oraz stuzace do ich wykonania stalowe rury spiralne powinny posiada¢
wazna aprobate techniczna IBDiM.

Szczegodtowe rozwiazanie w PW.

2.2.10. Komora osadnikowa monolityczna
W miejscu projektowanego wylotu wod opadowych 1 roztopowych ciek wodny ma

posta¢ przepustu sktadajacego si¢ z dwoch rur o srednicy D =2*1,0 m .

Wylot bedzie znajdowat si¢ w projektowanej komorze osadnikowej D1.

Wymiary wewngtrzne komory: 4,00%2,00%2,30m.

Na czas wykonywania komory istniejacy przepust 2x@1,00m musi by¢ czynny/drozny. W tym
celu istniejace rury zelbetowe na dtugosci po 6,0m kazda nalezy wymieni¢ na rury z GRP,
PN1, SN 10 000. Pod rury te w $rodku rozpigtosci ustawi¢ podpore tymczasowa.
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Potaczenie istniejacych rur zelbetowych z nowymi rurami GRP na opaske zelbetowa
Konstrukcja komory w catosci zelbetowa monolityczna z betonu klasy B45 (C35/45), W8 , ze
zbrojeniem stala A-III. Dno oraz $ciany grubos$ci 25cm, ptyta stropowa grubosci 20cm.
Kominy wlazowe ©0,80m z elementow prefabrykowanych studziennych. Wiazy zeliwne
@600mm klasy D400 z zamkiem zatrzaskowym. Przej$cia rur przez $ciany — systemowe
szczelne: np. tancuch uszczelniajacy dla rury PE i taczniki z uszczelka wielowargowa dla rury
GRP.

Przyjeta wysoka klasa betonu nie wymaga dodatkowej izolacji na oddziatywanie wod
deszczowych.

Umocnienie wykopu obudowa z grodzic.

Szczegbdly rozwigzania komory osadnikowej w PW.

2.2.11. Elementy odwodnienia liniowego
Zaprojektowano odwodnienie liniowe w klasie obcigzenia C250:
- 0 szer. B=30cm, L=5m
- 0 szer. B=15cm, L=4m.
Korytka z polimerobetonu z mocowaniem zatrzaskowym nalezy posadowi¢ zgodnie z
katalogiem producenta. Na odptywie zamontowac¢ studzienki z osadnikiem.
Na korytkach 1 studzience zamontowac ruszty zeliwne szczelinowe klasy C250.

2.2.12. Grodzice stalowe

Grodzice - profile stalowe $cianek szczelnych o ksztalcie podobnym do typu: ,,Larsen”
ze stali zgodnie z PN-EN 10248-1 1 PN-EN 10248-2 lub inne zgodne z Dokumentacja
Projektowa i zaakceptowane przez Inzyniera.
Wszystkie grodzice powinny by¢ dostarczone wraz ze Swiadectwem producenta w celu
wykazania zgodno$ci ze standardami jako$ci wymaganymi dla materiatow 1 wykonania.
Stal powinna spetnia¢ wymagania norm PN-86/M-84018 1 PN-EN 10025-1.

Obudowa wykopu dla zbiornika retencyjnego i separatora:
Zbiornik poziomy cylindryczny @2,5m i L=16,0m oraz separator pionowy ©¥2,5m. Konieczne
jest wykonanie wykopu o $cianach pionowych. Przyjeto wspdlny wykop dla ww. urzadzen.
Wymiary wykopu w rzucie 4,0x22,5m (wymiar po obrysie zewngtrznym ramy roZporowe;j).
Zaprojektowano obudowe z grodzic typu G62 (G1) wbijanych do poziomu 2,0 1 2,5m
ponizej dna wykopu z rozparciem w jednym poziomie (3,5m powyzej dna wykopu pod
zbiornik). Rama rozporowa z dwuteownika HEB 200 potaczona w narozach na $ruby.
Dodatkowo w narozach ramy zastrzaty takze z HEB 200 oraz co 4,5m rozpory z rury
Dz/s=193,7/10,0mm. Taki rozstaw rozpdr pozwoli na montaz segmentdéw zbiornika o
dhugosciach po 4,0m.

Obudowa wykopu dla komory osadnikowej na przepuscie

Przyjeto wykop o $cianach pionowych i wymiarach w rzucie 4,1x6,0m. Umocnienie
obudowa z grodzic typu G62 (G1) wbijanych do poziomu 2,5m ponizej dna wykopu. Na
odcinkach rur przepustu 2x DN1000 przyjeto obudowe (powyzej tych rur) z bali drewnianych.
Odcinki dluzsze ww obudowy usztywnione wzajemnie w czgsci gornej ceownikiem 260
mocowanym $rubami M16.

2.3. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogowych
Szczegotowy sposob odbudowy drogi zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni
drogowych uzgodnionym przez zarzadcg drogi.

Materiatami do odtworzenia konstrukcji jezdni sa:
* warstwa $cieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2 2014 ,,Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne”,
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* warstwa wiazaca z AC 16W 50/70 wg WT-2 2014 , Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne”,

* podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 wg WT-2 2014 ,,Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne”,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, uziarnienie 0/31,5,
C90/39

* podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C;4<6,0 MPa
wg PN-EN-14227-1,

* wypelnienie wykopu piaskiem $rednioziarnistym spetniajacym wymagania PN-EN-
13043

Materiatami do odtworzenia chodnikow sq.:
* kostka betonowa grubosci 8 cm, gat. 1.
* podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4,
* podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012,
* wypetnienie wykopu piaskiem $rednioziarnistym spetniajacym wymagania PN-EN-
13043

Materiatami do odtworzenia pierscienia ronda sq:

* warstwa jezdna z kostki granitowej o spoinach wypetnionych zaprawa cementowa

* podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C;4<6,0 MPa
wg PN-EN-14227-1,

* podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C; 5,<4,0
MPa wg PN-EN-14227-1,

* wypetnienie wykopu piaskiem $rednioziarnistym spetniajacym wymagania PN-EN-
13043

2.4. Skladowanie materialow

Po przywiezieniu na budowe nalezy podda¢ wszystkie materiaty i elementy
szczegdtowej kontroli wizualnej i stwierdzi€, czy nie nastapity uszkodzenia w czasie
transportu. Wszystkie materiaty i elementy nalezy przechowywac w sposob gwarantujacy
spetlnienie warunkéw BHP.

2.4.1 Rury kanatowe
Sktadowanie rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury mozna sktadowa¢ na otwarte;j

przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
1jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci

1 gatunké6w w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

Rury chroni¢ przed nadmierna dlugotrwata ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzaniem
od sztucznych zrodet ciepta.

W miejscu sktadowania zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.4.2. Kregi
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk

kregoéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.4.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych

korodujaco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.4.5. Cement

Cement na budowie powinien by¢ gromadzony w ilo$ciach zapewniajacych ciagtos¢
robot. Sktadowanie cementu w workach dopuszcza si¢ tylko w magazynach zamknigtych, z
bezwzglednym zapewnieniem odizolowania od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

2.4.6. Kostki betonowe

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwarte;j
przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przektadek lub na paletach transportowych.

2.4.7. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typdéw, rodzajoéw, odmian, gatunkéw i wielkos$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢
kraweznika.

2.4.8. Grodzice

Grodzice na placu budowy nalezy uktada¢ w stosach z przektadaniem ich warstw
drewnianymi dylami, ktorych gérne ptaszczyzny powinny by¢ w jednym poziomie. W pionie
dyle powinny by¢ jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stoséw grodzic powinno zapewnia¢ do
nich swobodny dostep.
W przypadku sktadowania na budowie grodzic wykonanych ze stali réznego gatunku, kazda
grodzica powinna mie¢ wyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzice roznych gatunkow
mogly by¢ sktadowane oddzielnie.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzegtu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci rodzajowi 1 zakresowi robot .

3.2. Sprzet do wykonania robot
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* zurawia budowlanego samochodowego,

* koparki przedsigbiernej,

* samochodu skrzyniowego i samowyladowczego,

» spycharki kotowej lub gasienicowe;,

* sprzgtu do zaggszczania gruntu,

* weciagarki mechaniczne;,

* pity lancuchowe;,

* beczkowozu.
Poza powyzszym Wykonawca przystepujacy do wbijania grodzic powinien mie¢ do
dyspozyCJl nastgpujacy sprzet:

kafar z mtotami o duzej predkosci,
* wibromtoty — do wbijania lub wyciagania grodzic,
* zestaw dzwignikdéw niewibracyjnych (do wprowadzania w grunt grodzic oraz ich
wyciagania - w sytuacjach gdy wystepuja ograniczenia srodowiskowe),
» spawarki elektryczne

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie nie moga by¢ dopuszczone do pracy .
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur kanatowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie 1 opuszczanie kregdow nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych
Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa..

4.5. Transport mieszanki betonowe;j
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,

ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslonag w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

4.7. Transport cementu

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.8. Transport kraweznikéw
Krawegzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $§rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.9. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rdwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.10. Transport grodzic

Transport grodzic powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych i
wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
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Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i1 wytadunku.

Grodzice nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa 1 normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor ,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzegdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzgdne przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Obstuga geodezyjna obejmuje inwentaryzacje powykonawcza .
Przed rozpoczgciem wykonywania kanalizacji nalezy wycia¢ drzewa kolidujace z inwestycja
oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa pozostajace w pasie roboczym.

5.2. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykopow nalez zdjac i ztozy¢ ziemig urodzajna do rekultywacji
terenu .
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-06050 oraz z nizej podanymi
zaleceniami wynikajacymi z lokalnych doswiadczen:
- wykopy kanalizacyjne chroni¢ przed naplywem wod opadowych i technologicznych,
- nasypowe, piaszczyste i plastyczne §ciany wykopoéw o wysokosci powyzej 1,2 m,
zabezpieczy¢ przez szalowanie,.
- przyjac taki harmonogram prac, aby wykopy byly otwarte jak najkroce;,
- staranne zlikwidowanie wykopdw po ulozeniu rurociagow,
- geologiczny odbidr wykopoéw w przypadku watpliwosci, co do rodzaju czy stanu gruntow.

5.2.1. Wykopy i posadowienia

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trasg kanatu i zainstalowaé
repery robocze. Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane
mechanicznie oraz r¢cznie w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
W trakcie wykopow nalezy je zabezpiecza¢ szalunkami zgodnie z PW .
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
Posadowienie przykanalikow na podsypce gr.10cm i obsypce z piasku grubego lub $redniego
dobrze uziarnionego (U>4) zaggszczonego warstwami do uzyskania Is=0,97SP.
Posadowienie kanatow gléwnych na wzmocnionym podtozu w postaci :

e 10cm warstwy ttucznia frakcji 31,5 — 63 mm

e 15cm podsypka piaskowa
Podsypka i obsypka rury z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego zaggszczonego
warstwami do uzyskania Is=0,97SP w otulinie z geotkaniny separacyjnej o wytrzymatosci
min. 20 kN/m
Posadowienie separatora i studni na warstwie z betonu C8/10 (B1) — 8 cm 1 zaprawie
cementowej — 2 cm.
Posadowienie zbiornika retencyjnego na podsypce zwirowo- piaskowej 0-20mm zaggeszczonej
do uzyskania Is=0,98SP grubosci 30 cm. Obsypka zbiornika ( do wys. 30 cm nad zbiornik) z
piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego zagegszczonego warstwami do uzyskania
Is=0,98SP .

Warunki wykonania podsypki i obsypki rur:
1. Utrzymac¢ w strefie rury szeroko$¢ wykopu wynikajaca z rozktadu naprezen w elemencie

no$nym uktadu - osrodku gruntowym.

2. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci.

W przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac
zageszezonym piaskiem $rednim lub grubym.

3. Do zaggszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowaé
lekkie ubijaki wibracyjne (max cigzar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzasarki ptytowe (max
cigzar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury
moze by¢ zaggszczana Srednim ubijakiem (max cigzar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie
urzadzenia do zaggszczania nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na charakter gruntu.

4. Zageszczenie obsypki wykonywacé jednocze$nie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy
wykopu.

5. Pod rura podsypke wyrowna¢ zgodnie ze spadkiem rurociagu,bez zageszczania
bezposrednio pod rura.

6. W trakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamigtac, aby byly one doktadnie docisnigte do
gruntu rodzimego. Geotkaning nalezy uktada¢ na 30cm zaktad (wzdtuz wykopu).

7. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur),parametry mechaniczne oraz
wskazniki zaggszczenia musza by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzér geotechniczny.

8. Nalezy liczy¢ si¢ z tym, ze przyjeta dolna warstwa ttucznia grubosci 10cm (usytuowana
pod geotkaning) zostanie w cato$ci wcisnigta w grunt rodzimy (w czasie zaggszczenia).
Wobec powyzszego wykop nalezy wykonywa¢ do poziomu geotkaniny.

5.2.2. Obudowa wykopdw liniowych
Przyjete w projekcie rury podatne z tworzywa sztucznego wymagaja wspotpracy

z odpowiednia obsypka. Z kolei, dobre zaggszczenie obsypki uzyskuje si¢ przy Scianach

pionowych (lub prawie pionowych) wykopu po uprzednim usunigciu (podniesieniu w gore)

obudowy w obrgbie zaggszczanej warstwy. Zaleca sig stosowanie do umacniania $cian

wykopow liniowych szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku - np.:

a) Obudowa szalunkowa $cian wykopow — produkcji PP-U ,,Wykopy—Serwis” sp. z 0.0.
Wronki

b) Ptyty wykopowe PW-261 1 PW-131 produkcji ZREMB w Solcu Kujawskim.

c) Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,,Emunds + Staudinger” - dystrybutor ,,Budosprzet”
Sp. z 0.0. w Bytomiu.

d) Szalunki do wykopéw ziemnych typu ,,ZREMB” produkcji ZREMB TRADING Sp. z o0.0.
w Migdzyrzecu Podlaskim.
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e) Systemy szalowania wykopow ,,SBH” Tietbautechnik GmbH przedstawiciel w Polsce
,,JOP MARKET” ul. Pozarowa 10, 03-308 Warszawa
Sposdéb wykonania wykopu z uzyciem podanych szalunkéw przedstawiono w PW.
Dodatkowe, szczegdtowe informacje w tym zakresie mozna uzyskaé u producenta lub
dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowe;.
Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek lub grodzic w
uktadzie poziomym.

5.2.3. Obudowa wykopow obiektowych

Obudowa wykopu dla zbiornika retencyjnego i separatora:
Zbiornik poziomy cylindryczny @2,5m i L=16,0m oraz separator pionowy ©¥2,5m. Konieczne
jest wykonanie wykopu o $cianach pionowych. Przyjeto wspdlny wykop dla ww. urzadzen.
Wymiary wykopu w rzucie 4,0x22,5m (wymiar po obrysie zewngtrznym ramy roZporowe;j).
Zaprojektowano obudowe z grodzic typu G62 (G1) wbijanych do poziomu 2,0 1 2,5m
ponizej dna wykopu z rozparciem w jednym poziomie (3,5m powyzej dna wykopu pod
zbiornik). Rama rozporowa z dwuteownika HEB 200 potaczona w narozach na $ruby.
Dodatkowo w narozach ramy zastrzaty takze z HEB 200 oraz co 4,5m rozpory z rury
Dz/s=193,7/10,0mm. Taki rozstaw rozpdr pozwoli na montaz segmentdéw zbiornika o
dhugosciach po 4,0m.
Whijanie grodzic bedzie mozliwe po zdemontowaniu kolidujacego wodociagu DN150 na tym
odcinku. Po zamontowaniu separatora i zbiornika nalezy wykonac ich obsypkg. Grodzice
nalezy wyciaga¢ dwuetapowo. Rame rozporowa mozna zdemontowac¢ dopiero po wykonaniu
obsypki do poziomu gory zbiornika.

Obudowa wykopu dla komory osadnikowej na przepuscie

Przyjeto wykop o $cianach pionowych i wymiarach w rzucie 4,1x6,0m. Umocnienie obudowa
z grodzic typu G62 (G1) wbijanych do poziomu 2,5m ponizej dna wykopu. Na odcinkach rur
przepustu 2x DN1000 przyjeto obudowe (powyzej tych rur) z bali drewnianych. Odcinki
dluzsze ww obudowy usztywnione wzajemnie w czgsci gornej ceownikiem 260 mocowanym
srubami M16. Na czas budowy komory pas jezdni przyleglty do wykopu nalezy wytaczy¢ z
ruchu (na szerokos$ci 2,0m).

Montaz grodzic

Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewni¢ wspotosiowos¢ grodzicy 1 miota. Mioty
do wbijania pali nalezy prawidtowo ustawi¢ na grodzicy, tak aby mtot, na ile bedzie to
praktycznie mozliwe pozostawal w jednej linii z osia grodzicy. Wolno zawieszone mioty do
palowania powinny by¢ wyposazone w odpowiednio dopasowane prowadnice 1 wktadki.
Grodzice powinny by¢ prowadzone i utrzymywane we wlasciwej pozycji przy pomocy
tymczasowych ,,prowadnic”, a kazdy element grodzicy powinien by¢ nalezycie zblokowany z
elementem sasiednim. Na kazdym etapie wbijania wolne odcinki grodzic powinny by¢
odpowiednio podparte i utwierdzone.

Scianke szczelng nalezy wyciagna¢ po wykonaniu robét przewidzianych w PW.

5.2.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie. Sprawdzi¢
aktualno$¢ inwentaryzacji u Uzytkownikow uzbrojenia w czasie wykonywania robot.
Kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalna do tych celow,
dwudzielna rura z PP lub PE . Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego
nalezy wylaczy¢ napigcie w tym kablu .
Istniejace rury sieci gazowej i wodociagowej o srednicy do 150mm, po odstonigciu, nalezy
zabezpieczy¢ (na czas budowy) skrzynka zbita z desek, oparta na gruncie poza obrysem
wykopu .
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Istniejace rurociagi ks o srednicy 200mm, po odstonigciu, nalezy podwiesi¢ (na czas budowy)

za pomoca ciggien J12mm oraz poprzeczek z katownika (poprzeczki wbite pod tawe

fundamentowa kanatu) do belek opartych na gruncie poza obrysem wykopu.

Miejsca kolizji wg planu sytuacyjnego oraz profili podtuznych.

Sie¢ wodociagowa zeliwna na wysokosci separatora 1 zbiornika retencyjnego nalezy

przebudowac na PE , a na czas prowadzenia robot wykona¢ tymczasowe przetaczenie.
Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych w PW.

5.2.5. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie

Zasyp wykopow re¢cznie 1 mechanicznie z zaggszczaniem.

Na no$nos¢ 1 odksztalcenie rur podatnych z tworzyw sztucznych zasadnicze znaczenie
ma modut odksztatcenia obsypki oznaczony Ez. Z kolei Ez zalezy od rodzaju gruntu obsypki
oraz wskaznika jej zaggszczenia. Istotne sa takze: sposdb wbudowania obsypki, grubos¢
zaggszczanych warstw, rodzaj sprzgtu uzytego do zaggszczania. W poziomie zaggszczane]
warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunigta np. przez podciagnigcie do gory ptyt
wykopowych.

Wskaznik zaggszczenia obsypki okreslony metoda Proctora winien by¢ potwierdzony
przez uprawnionego geologa. Miarodajnym wskaznikiem prawidlowo$ci wykonania kanatu
jest wielko$¢ wzglednego odksztatcenia przekroju poprzecznego rury tzw.owalizacja.
Dopuszczalne odksztatcenie bezposrednio po wykonaniu zasypki wykopu (wg literatury
fachowej) dla rur tréjwarstwowych z PP oraz dla rur z PVC wynosi 4% .

Zasypka wykopu:

— w zieleni — gruntem rodzimym zaggszczonym warstwami co 15 cm,

— pod jezdnia — piaskiem wg normy PN-EN 13043:2004, zaggszczanym do uzyskania
wskaznika zaggszczenia 1s>0,98 oraz do Is=1,00SP od gigbokosci 1,2m w gore (do
podbudowy jezdni),

- pod chodnikiem — piaskiem zaggszczanym warstwami 15 cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia [s=0,97 SP

- obsypka zbiornika — piaskiem grubym lub $rednim dobrze uziarnionym zaggszczonym
warstwami do uzyskania Is=0,98SP, do wys. 30 cm nad zbiornik.

Po zakonczeniu robot teren nalezy zrekultywowac, a nawierzchnie drog odbudowac.

5.3. Roboty montazowe
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur i prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢
elementy pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

5.3.1. Ukladanie rur i budowa obiektéw w wykopach otwartych

o Uktadanie rur — nalezy prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku. Poszczeg6lne
rury powinny by¢ obsypane piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia
do czasu zasypania wykop,

o Ukladanie rur wykonywac etapami, odcinkami pomigdzy projektowanymi studniami.

o Rury kanalizacyjne PP i PVC taczy¢ na uszczelki,

o Studzienki kanalizacyjne i korpus separatora — wykona¢ w technologii
prefabrykowanej. Studnie 1 separator zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz
izolacja wg PW,

o Segmenty zbiornika retencyjnego o L =4m laczy¢ kolierzowo,

5.3.2. Wykonanie przewiertu w rurach ostonowych

Wykonawca uwzgledni przy realizacji wymogi wilasciciela lub zarzadcy drog w
sprawie przekroczenia drog metoda przewiertu i powiadomi go o terminie przeprowadzenia
prac.

21



Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze — wykonaé
umocnione komory robocze : startowa i odbiorcza. Nastgpnie wykonaé dokop na glebokosé
dostosowana do zagltebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej (ostonowej).

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nast¢pnie zmontowac tor i §ciang
oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowac. Na powierzchni
terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podlaczy¢ przewody.

Do komory opusci¢ rurg ostonowa. Rurg zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ przecisk.
Rury zespawywac a miejsca spawane zaizolowac.

Po wykonaniu przecisku urzadzenie zdemontowac.

Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe PE oraz ptozy $lizgowe zamontowane co 1,5
m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociagu uszczelni¢ koncowki manszetami z
tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu robét przeciskowych komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy a teren przywrocié
do pierwotnego stanu.

5.3.3. Wykonanie komory monolityczne]
Komor¢ wykonaé¢ w technologi wylewanej, zbrojonej w deskowaniu. Szczegodly

zbrojenia oraz wymagania materiatlowe zgodnie z PW.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr¢tow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Koncowki drutow wiazatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej 35mm.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Do betonowania komory zastosowac¢ beton klasy B45 (C35/45), W8 dostarczony z wytworni.

5.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Szczegotowy sposob odbudowy drogi zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni
drogowych uzgodnionym przez zarzadcg drogi.

5.4.1. Przyjete warunki odtworzenia jezdni:
1. po wykonaniu wypetnienia wykopu piaskiem nalezy rozebra¢ istniejaca podbudowe i

nawierzchni¢ po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopu,

2. wykona¢ podbudowe pomocnicza i zasadnicza,

3. po wykonaniu warstw podbudowy (wszystkie warstwy) nalezy rozebrac istniejaca
nawierzchnig bitumiczng przy uzyciu frezarki do nawierzchni drogowych po 30 cm szerzej
z kazdej strony odtworzonej podbudowy (rozebranie moze by¢ wykonane przed
rozpoczgciem wykopu, jednakze po zakonczeniu wykonywania podbudowy krawedzie
powinny by¢ wyréwnane przy uzyciu pity do cigcia asfaltu),

4. wykona¢ warstwe wiazaca i warstwe Scieralna (krawedzie nawierzchni przed potaczeniem
z nowa nawierzchnia powinny by¢ pokryte topliwa tasma kauczukowo - asfaltowa,
dodatkowo przed utozeniem kazdej warstwy asfaltowej nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa
warstwe nizej potozona),

5. odtworzy¢ istniejace wczesniej oznakowanie poziome jezdni.

W przypadku koniecznosci rozbiorek kraweznikdw nalezy je ponownie ustawi¢ na
tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem siggajacym polowy wysokosci
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kraweznika. W przypadku rozbiorki koryta Sciekowego trojkatnego nalezy je ponownie
ustawi¢ na Scm podsypce cementowo — piaskowej i 15 cm podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Wszystkie elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach.

5.4.2. Przyjete warunki odtworzenia chodnikow:
1. wszystkie elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach,

w przypadku gdy przekop wykonywany jest wzdtuz chodnika, wymagane jest odtworzenie
pelnej nowej konstrukcji chodnika (nawierzchnia z nowej kostki betonowej) na calej
istniejacej szerokosci chodnika,

3. chodnik dostosowa¢ wysokosciowo do istniejacego uksztalttowania terenu w nawiazaniu
do kraweznika ulicznego 1 przebiegu chodnika istniejacego,

4. nalezy zachowac istniejacy wzor i1 uktad nawierzchni chodnika

5. w przypadku rozbioérki obrzezy betonowych nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie
betonowej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012.

5.4.2. Przyjete warunki odtworzenia pier§cienia ronda:
1. przed wykonaniem wykopu rozebra¢ istniejaca nawierzchnig,

2. po wykonaniu wypehienia wykopu piaskiem nalezy rozebrac istniejaca podbudowe po
20cm szerzej z kazdej strony wykopu,

wykona¢ nowa podbudowe (obie warstwy),

warstwg jezdna odtworzy¢ na calej istniejacej szerokos$ci pierscienia,

elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe;

zakres odtwarzania nawierzchni jezdni (szeroko$¢) winien uwzglednia¢ uzyskanie
wymaganej rownos$ci podtuznej 1 poprzecznej nawierzchni po wykonaniu jej odtworzenia.
W przypadku koniecznosci rozbidrek krawegznikow nalezy je ponownie ustawic na tawie
betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem siggajacym potowy wysokosci kraweznika.
Wszystkie elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach.

AN

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogolna opisujaca:
* organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* bhp,,
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
* system (sposoOb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi,
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b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i procedurg pomiardéw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

* sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w specyfikacji,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, InZzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow i studzienek na infiltracjg i eksfiltracje wody.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodia
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z
wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi
specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje,

kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
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beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektor nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakos$ci 1
harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia InzZyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgSciowych

* iostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczeg6élnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecenr Wykonawcy robot.

6.7.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inwestora .

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w m.
Powierzchnie beda wyliczone w m? jako iloczyn dtugosci i szerokosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi.
Objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
Urzadzenia i armatura beda liczone jako sztuka.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda

zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich norm i projektéw, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inwestor.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.
Dla rurociagdéw przed zakryciem nalezy wykonaé¢ proby szczelno$ci i sprawdzenia wymagane
przed zasypaniem .

8.3. Odbiodr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inwestor w obecnosci Wykonawcy.

8.4. Odbidér ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po zakonczeniu rozruchu technologicznego .
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora.
Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows .
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupehiajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbior ostateczny obejmie :
* odbidr techniczny w zakresie prawidtowosci wykonania technicznego i zgodnosci z
normami 1 projektem
* odbior technologiczny poprzedzony rozruchem technologicznym w zakresie
uzyskania wymaganych parametréw wody uzdatnionej , wydajnos$ci urzadzen i
instalacji , sterowania i sygnalizacji stanéw awaryjnych

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacja techniczna
recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem 1 normami,
7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. schemat instalacji technologicznej
12. schemat sterowania i sygnalizacji

AN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace begda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Stale elementy ceny jednostek obmiarowych
State elementy jednostek obmiarowych stanowiq :
* roboty demontazowe
¢ dostawa materialow,
* wykonanie rob6t przygotowawczych,
* wytyczenie tras
* wykonanie wykopow wraz z umocowaniem $cian
* podbudowy pod rurociagi i studnie
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10.

* montaz prefabrykatow studziennych

* wykonanie izolacji studni

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
* zasyp wykopOw z zaggszczeniem

* proby szczelnosci

* pomiary i badania.

PRZEPISY ZWIAZANE

N —

(O8]

W czasie wykonania i odbioru rob6t nalezy przestrzega¢ podanych nizej przepisow:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 ),

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017

poz. 519),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1121),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3. 04. 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. 2001 Nr 38 poz. 456 ),

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2016 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. 2016 poz. 786),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013
poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

10.1. Rozporzadzenia wykonawcze i Bhp

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom 1I -
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych"

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

4. Rozporzadzeniem MP i PS z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ),

5. Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekow ( DZ. U. 1993 Nr 96 poz. 438),

6. Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. 1993 Nr 96 poz.
437).

10.2. Normy

1 PN-EN 752:2017-06 | Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne. Zarzadzanie

) systemem kanalizacyjnym

2. |PN-EN 1610:2002 | Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

3. | PN-B-10735:1992 Kanalizaf:ja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i1 badania

przy odbiorze

4 | PN-B-10727:1992 Kanalizacj.a - Przewpdy kanali;acyjne na terenach gorniczych —

Wymagania i badania przy odbiorze
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5. |PN-B-10729:1999 | Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

6. |PN-EN 1917:2004 Studzienki vylazowe i ?iewiazowe z betgr.lu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe .

7 | PN-EN 13101 :2005 Stopni‘e QO studzienek vﬁqzowych Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.
Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do

8. | PN-EN 124:2000 nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji , badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

9. | PN-B-01700:1999 Wodociagi 1 kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna -
Oznaczenia graficzne

PN-EN ISO 1452-2: Systemy przewod(')w rurow‘y’c}'l z j[worzyw sztuczr'lyc'h §10

10. 12010 przesyian}g wody oraz do cisnieniowego odyvadglanla 1
kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgs$¢ 2: Rury
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

1 PN-EN 1401-1:2009 |podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.

' Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgs¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
PN-EN 1852- . N o .

12. 12010 podpemnego bezcisnieniowego odwadn}anla 1 kanallzaCJl -

) Polipropylen (PP) - Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji.

13 PN-EN 13476 - 1 : |Systemy przewoddéw rurowych o §ciankach strukturalnych z
"1 2008 nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czg$¢ 1: Wymagania
ogolne 1 wlasciwosci uzytkowe
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji.
) Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
14. g(l)\gg N 13476-2: nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czg$¢ 2: Specyfikacje rur i
ksztaltek o gladkich powierzchniach wewnetrznych i
zewngtrznych oraz systemu, typ A
PN-EN 12201-2: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
15. {2012 przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury
16. | PN-H-74244:1979 | Rury stalowe ze szwem przewodowe
) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
17| PN-B-0I800:1980 1 o we i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
13. | PN-B-01801: 1982 Antykoroz.yjzne zabezpieczenia w budownictwie.:. Konstmkcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
19. |PN-B-01811:1986 | betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.
20. | PN-B-10736:1999 Roboty zierr}ne. Wykopy oj[warte fila przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
1. | PN-B-02481:1998 Geotechpikq. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1
jednostki miar
22. | PN-B-02480:1986 Grunty budowlane.Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntéw
23. | PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
24. | PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
25. |PN-B-14501:1990 | Zaprawy budowlane zwykte.
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26.

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

27. | PN-B-10021
geometrycznych

28. | BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

29. I;I;I_; 5\11 62- 0162+ Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

30. |PN-B-06251:1963 | Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

31. | PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy

32. 112;]_; 5\1] 01 2620+ Kruszywa do betonu
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

33. |PN-EN 1008:2004 |badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

34. | PN-EN 197-1:2012 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i 'kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

35. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

36. | PN-EN 13043:2004 |utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

37 PN-EN 14227-1: Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.

" 12013-10 Czes¢ 1: Mieszanki zwiazane cementem

38. | BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

39. | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

40. | PN-S-96012:1997 Drogi. samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

41 | PN-S-96013:1997 Drogi sgmochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania.
Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-

42. | PN-S-04001:1967 bitumicznych
1 nawierzchni bitumicznych

43 | PN-S-06102:1997 Drogi sa}moghodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

44 | PN-S-96025:2000 Drogi sampchodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

45 PN-EN 10248-1: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

1999

Techniczne warunki dostawy

Opracowat :

mgr inz. Ryszard Czop
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