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ZESTAWIENIE RUR OSELONOWYCH I ELEMENTOW PRZEWIERTOW
Tlosci dla przewiertu na odcinku
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1 | Rura przewodowa PE 630 w dugosci
ujgta ujgta ujgta ujgta ujgta
2 [Rura przewodowa PE 160 w dtugosci|w diugosci|w diugosci|w dtugosei|w dtugosci
3 | Rura stalowa ostonowa 813x11 mm L=12m L=12m
4 | Rura stalowa oslonowa 273x8 mm L=7m | L=7m | L=7m | L=8m | L=7m | L=36m
5 | Plozy typu "ZR" wysokosci 60 mm - 15 elementow 11 kpl. I1kpl. [maxco1,5m
6 | Plozy typu "L" wysoko$ci 40 mm - 8 elementow 8 kpl. | 8 kpl. | 8 kpl. [ 9 kpl. | 8 kpl. | 41kpl. |maxcol,5m
7 | Manszety do przepustow typu "U" dla rur 600 x 800 mm 2 kpl. 2 kpl.
8 | Manszety do przepustow typu "N" dla rur 150 x 250 mm 2 kpl. 2 kpl. 2kpl. | 2kpl. | 2kpl. 10 kpl.
UWAGA:
Zaglebienie wg profili podluznych
USLUGI PROJEKTOWE 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18m 38,
RYSZARD STEFAN CZOP Pracownia: Lublin, ul. K. Olszewskiego 8,
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulgbow Nrrys. Skala Nr umowy
Obiekt: | 1 ul- Sienkiewicza w Naleczowie wraz
z separatorem i zbiornikiem retencyjnym - etap 1 8 -
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rys. Zestawienie elementow Upraw. bud. Podpis Data
przewiertéw w rurach ostonowych
Projektowaf . 2518/Lb/94
e, sanitama mgr inz. Ryszard Czop 505/Lb/78 06.2018
Opracowat mgr inz. Karolina Chuderska 06.2018
Sprawdzit mgr inz. Bogustaw Matyjaszek 506/Lb/88 06.2018




