Zalgcznik nr 3 do SIWZ

WZOR UMOWY

Wdniu ....ccooeeiiin, 2020 r. w Nateczowie pomiedzy:

Gming Naleczow z siedzibg w Nateczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nateczow, NIP 7162656792,
REGON 431020032, reprezentowang przez Wiestawa Pardyke — Burmistrza,

przy kontrasygnacie Kazimierza Wernera — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru  Sadowego, NIP ................... , REGON ... , zwang dalej
»Wykonawceg”, reprezentowang przez .......... Yreprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na

podstawie pelnomocnictwaz,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym si¢ dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkala/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno§¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z
siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), —
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP
............... , REGON ............., zwang/-ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez
... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa3,

wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”, zawarta zostata umowa nastgpujacej tresci:

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia pn. ,,Budowa nowej drogi gminnej w miejscowosci Charz A,
gmina Nal¢czow od km 0+000 do km 0+260,73”
2. Teren objety opracowaniem potozony jest w m. Charz A dzialki o numerze ewidencyjnym:
1016;624/3;960/2;633/4,635/4,638/2;643/4/;,645/2;648/6;649/2;651/2;652/2;,655/2;656/1;723
w gminie Natgczow, powiat putawski. Droga administrowana jest przez Gmine Nateczow.
3. Zakres obejmuje nastgpujace roboty:
* Wykonanie robot pomiarowych 1 przygotowawczych a./Roboty pomiarowe na dt.
260,73 — geodezyjne
» Wykonanie robdt ziemnych - wykopow —2027,98m3,nasypow 2,04m3;
* Wykonanie przepustéw ( pod zjazdami) szt. 9 o $rednicy 40cm o dt .tacznej 54 m z rur
PEHD
» Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN dla KR -2 gr.5cm
na powierzchni -1852m2 ;
» Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W wg PN- EN dla KR -2 gr 6
cm na powierzchni —1594,60 m2

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik tej osoby.
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* Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0

uziarnieniu 0/31,5mm o grubos$ci 10cm na powierzchni —1619,80m2;

* Wykonanie w-wy podbudowy z tlucznia o uziarnieniu 0/31,5-63 mm o grubosci 15¢cm

na powierzchni —1645mz2;

» Wykonanie w-wy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,00 MPa

gr. 15cm na powierzchni-1796.20m2;

* Wykonanie w-wy odsaczajacej z piasku srednioziarnistego gr. 15cm na powierzchni -

1796,20m2;

» Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem-292,60m

» Ustawienie obrzezy betonowych 6x200x100cm na fawie betonowej z oporem-251m «

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem ,,

wystajace” -230,30m

* Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem ,,

wtopione”( na zjazdach) -60m

* Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100cm na tawie betonowej na ,,plask” (

na zjazdach)-110m

» Wykonanie konstrukcji zjazdow na powierzchni-408,12m2 a /w-wa nawierzchni z

kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cement-- piaskowej gr 4cm b/ w-wa

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5MPa gr.15cm c/w-wa

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa gr.15cm d/ w-wa

odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego o gr. 15 cm

» Wykonanie konstrukcji chodnika na powierzchni-469,75m2 a /w-wa nawierzchni z

kostki brukowej betonowej gr 6cm na podsypce cement-- piaskowej gr 4cm b/ w-wa

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa gr.10cm c/ w-wa

odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr.10cm

» Oznakowanie pionowe — tablic szt.6

* Plantowanie poboczy i skarp na powierzchni- 1374.916m2

e Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz ze stupami o§wietleniowymi

e Roboty porzadkowe

. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) STWIOR.

. Realizacja przedmiotu zaméwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,

W szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1186 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego

stosowne doswiadczenie 1 potencjat wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i doswiadczenie.

. Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadac¢, co do jakosci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z

wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

. Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), okresla nastepujace

wymagania dotyczace zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace osdb wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci, w zakresie

realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z

2019 r. poz. 1040):

1) rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce, 0sob
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wykonujagcych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia: czynnos$ci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli czynnosci tzw. pracownikow fizycznych (wymog
nie dotyczy m.in. osob kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjng czy
dostawcow materiatow budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
— Wykonawca, w terminiec do 5 dni od daty podpisania umowy, przediozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg, zarOwno przez
Wykonawce, jak i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o
ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych
wymagan: w okresie realizacji zamdwienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania
wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan, o
ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania, na etapie realizacji umowy,
o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika,
zawierajgcego informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegbdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowiazkow pracownika.

9. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materiatow lub urzadzen rownowaznych. Materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okre$laja minimalne parametry jakosSciowe,
cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez
Wykonawce, aby zostaly spetnione wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Materialy
lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowia wylacznie wzorzec
jako$ciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakoSciowe i
cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen
zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okre§lonego rozwigzania.
Postugiwanie si¢ nazwami producentow/produktéw ma wylgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednocze$nie produkty
réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach.

10. Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamoéwienia poprzez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
I systemow referencji technicznych, dopuszcza rozwiagzania rownowazne opisywanym.

11. Wykonawca, ktoéry powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
1. Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 13 listopada 2020 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania protokolu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 17 umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
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. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta

Zamawiajacego na budowie.

. Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisoéw art. 25 1 26 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z

jako$cig 1 ilodcig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamOwienia zgodnie z umowag, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz

przepisami Prawa budowlanego.

. Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakoSci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a W szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
I niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie
w probach 1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie
rozliczen budowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
. Zostal ustanowiony kierownik budowy w osobie: ................oolll. posiadajacy/a
uprawnienia budowlane w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej nr ..........................
wydane przez .................oo.. Ww. osoba jest cztonkiem ......................... nr
ewidencyjny ................. 1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ustanowiony
kierownik budowy dziataja w ramach obowigzkoéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
. Kierownik budowy ma obowiazek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych
budowy.
. Kierownik budowy wspoélpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym
przez Zamawiajacego.
. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze
nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi
zmiang tylko wowczas, jezeli kwalifikacje 1 do§wiadczenie delegowanej osob bedg spetniaty
wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastgpujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych
od Wykonawcy.
. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego.
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§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,

przekazanie placu budowy — w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaptata za wykonane 1 odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9
10)

11)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczona dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,
zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreSlona w szczegdélowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, zlozonym przez Wykonawce po podpisaniu
umowy, ktory stanowi¢ bgdzie zalacznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie
beda stanowi¢ zmiany niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-
finansowy, obejmujacy catos¢ przedmiotu zamoéwienia, oraz w terminie 14 dni roboczych
od daty podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajgcemu celem jego
zatwierdzenia. Harmonogram musi wuzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego w powyzszym terminie pisemnie uwag do
harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

w miarg potrzeb oraz postgpu prac, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wyltaczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania.
Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji)
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W
przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w powyzszym terminie pisemnie uwag do
zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,
powiadomienie zarzadcow sieci o planowanym rozpoczeciu robdt oraz zgloszenie do
odbioru robot zakonczonych zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury (jezeli jest
wymagane),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyroboéw budowlanych lub materialéw zlozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: protokoldéw badan
| sprawdzen, protokotow odbiorow technicznych, dziennika budowy, zas$wiadczen
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wlasciwych jednostek 1 organow wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw
kontroli jakosci, certyfikatow,

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie
terenu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kiecrowanie budowa w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

14) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego 0 terminie odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
zadanie Inspektoréw nadzoru na swoj koszt - odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbe¢dne do zbadania robot, a nast¢pnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci badZz majatku
Zamawiajgcego lub o0so6b trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego na swoj koszt,

16) wykonanie wszelkich prac i czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy
przed mozliwo$cia wstepu osob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze
czynnosci niezbgednych do prowadzenia robdt zgodnie z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
niezbednych do badania jako$ci robot wykonanych z tych materiatow na terenie budowy,
atakze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialow. Badania begdg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt,

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat
I wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

2. Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce¢ czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu uszczerbku na zdrowiu, Smierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia
(w tym bez ograniczen robot, bazy, materiatdéw 1 sprzetu) 1 szkdd, ktére moga zaistnie¢ w
zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. W przypadku wystapienia osob trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia
takich roszczen 1 zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje
si¢ roéwniez zwroci¢ Zamawiajagcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone prawomocnymi wyrokami
lacznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

3. Wykonawca bedzie posiadal ubezpieczenie OC w warto$ci sumy gwarancyjnej nie mniejszej
niz wysoko$¢ wynagrodzenia brutto wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres
wykonywania robot dla swoich pracownikow, przedstawicieli Zamawiajagcego 1 stron
trzecich.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
I konserwacje istniejacych budowli i instalacji, organizacje placu budowy, itp.
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7. Wykonawca winien podporzadkowac si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektorow

10.

11.

12.

13.

14.

nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczaja uprawnienia

Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym

niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie

Inspektora/6w nadzoru jest/sg zawieszone.

Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbiorkowe,

$mieci i odpady, tj. zobowigzany jest:

1) na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstale
przy wykonywaniu robot,

2) do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone¢ zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegOlnosci przestrzegania obowigzujagcych w tym zakresie przepisOw prawa, w
tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z
2019 poz. 1396 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w
zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn.
Dz. U.z 2018 r. poz. 1932 ze zm.),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach, Wykonawca nabg¢dzie witasno$¢ odpadéw (materialow), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢

I oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu

budowy.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod =zaplecze budowy oraz terenu

na sktadowanie materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowaé¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,

zapewniajacy nalezyte 1 terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

podczas obecnos$ci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je

zaangazowaly.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

z prowadzonymi pracami.

§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - .....c.ccccoceevemieenennenn , ha zasoby ktorego
Wykonawca powotywat si¢ sktadajgc ofertg, celem wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje
przedmiot Umowy W ZaKresSie ..........ccocovvvvriierieniennenn

. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ......ccccceevvevieeinnnns

z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmlotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia,

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zostaé zwolniony z
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca
samodzielnie speinia warunek udzialu w postgpowaniu, przy wykazaniu speiniania ktorego
powolywal si¢ na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany W
trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastagpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czg$é
zamoOwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.
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§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach
innych podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spehniaé
nastgpujace wymagania:

1) umowa ma mie¢ forme pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawieral zapisy zobowigzujgce podwykonawce do spelnienia wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w § 1 ust. 11 umowy, w zwiagzku z art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. speinienia
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy
oraz termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dluzszego niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce
zleconych mu robot budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢é odpowiedzialnosci glownego wykonawcy przed
Zamawiajagcym za wykonanie calosci robot, takze tych wykonanych przez
podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajagcego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajacego z Wykonaweca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowsg o roboty budowlane zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaptaty przez zamawiajagcego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawieraé zapisy zobowigzujagce wykonawce,

podwykonawce

1 dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajacemu protokotéw odbiorow
czesciowych

1 koncowych podpisanych pomigdzy wykonawca, podwykonawca 1 dalszymi
podwykonawcami.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy Ilub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji
umowy o0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.
Niezgloszenie, w formie pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktoérej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7
umowy.
Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spehniaja
warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania
robot, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.
Ogolna warto§¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z
niniejszej umowy.
W przypadku robot budowlanych, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podatl nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 o0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
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podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Uznaje si¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne
informacje dotyczace warunkow terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj robét oraz
materiatdéw niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbedne
informacje dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wplyw lub
mogly dotyczy¢ oferty przetargowe;.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okre§lonego w § 10 umowy.

4. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos$¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosSci: ..........coveviieeeninnnn.
ZEbrutto (STownie: ...t ).

Rozdzial V - PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury, wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego robot budowlanych,
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wptywu prawidiowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiajacego.

3. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
za opOznienie w wysokosci ustawowej.

5. Zamawiajacy udostgpnia Wykonawcy mozliwos¢ zlozenia faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych umowa.

2. Warunkiem zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie
dowodow  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 8 umowy, bioragcym udziat w realizacji zamowienia
lub przedstawienie o$wiadczen Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw o
niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji danego etapu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz z faktura, os$wiadczen
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw, potwierdzajacych faktyczne otrzymanie
naleznej zaplaty od wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce oraz dokumentami wskazujagcymi na dokonanie
przelewow na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww.
dokumentow bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych
konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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10.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje
si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czeéci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie

uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy o

zgloszenie, w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o

terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ co najmniej 3 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza

niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnos$ci przyslugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze
nastapi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.

Rozdzial VI —- ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot

. Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w obecnosci

Wykonawcy.

Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji 1 prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektorow
nadzoru inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
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1. Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszal Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika
budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt Wykonawca zglosi w formie pisemne]
Zamawiajgcemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o
gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robodt
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy,
2) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
3) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
4) protokoty odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
5) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
6) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
7) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
| przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
8)inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty prob, badan, itp.).

§ 17. Odbior koncowy roboét

1. Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
I potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w
ciagu 14 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.

2. Odbior koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

3. Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
wystapienia istotnych wad uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior robot wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
ich usunigcia przez Wykonawce.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.
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7.

8.

9.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

10.Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za te roboty, az do czasu
odbioru koncowego catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Z czynnos$ci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
zgodnie z ust. 1 na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1.

2.

3.

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
Ww terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej 1 technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z tytutu
op6znienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okre$lonych w § 25 ust. 1 pkt
8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w
pkt 2 lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, akoszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie
dochodzit zwrotu kosztéw od Wykonawcy na zasadach ogolnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwote: ...ceeeieenen. 7zt (stownie:
........................ ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Zabezpieczenie zostato whniesione przez Wykonawce w formie:
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4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajagcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonal go z nienalezytg
starannoscig..

6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 ust. 1 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym
razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wszelkie op6znienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezb¢dnej] zmiany termindw Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XVII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach 1 wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, tj ................. zt w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym catego przedmiotu umowy, potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie p6zniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na
podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W
przypadku wystgpienia usterek lub wad, podstawg do zwrotu Ilub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca niniejszym udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres 60
miesiecy (lub zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty
podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawcg protokotu odbioru koncowego.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
Z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad 1 usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktore powstaly w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, W terminie przez niego
wskazanym, technicznie uzasadnionym.
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How

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co
nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszag umowsa.

Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w
formie pisemne;j.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i r¢kojmi ponosi
Wykonawca.

Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robdt 1 ich przekazanie do
uzytkowania Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglaszal wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
I szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuni¢cia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokoét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkéw umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest
zobowigzany przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedZ na zarzuty Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawcg o swojej
decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

. Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia, tj. za kazdy dzien opodznienia,
liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ zaméwienia, o ktorym mowa w § 10
umowy,

2) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty 1
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0,1% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu
zaplaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuni¢cia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad
ujawnionych
w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opoznienia w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ catosci zamowienia, o ktérym mowa
w § 10 umowy,

9) za opoznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 zlotych) za kazdy dzien opdznienia,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 8 pkt 1 nie
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w
wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za opdznienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa § 6 ust. 1 pkt 4 umowy
Wykonawca zaplaci kar¢ w wysokosci 50 zl za kazdy dzien opdznienia.

. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie
umowy, ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub cato$ci dofinansowania, bedzie
skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwota odpowiadajaca natozonej korekcie finansowe;j
lub utraconemu dofinansowaniu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej lub przekazanie
placu budowy z naruszeniem terminéw okreslonych w § 5 umowy — w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia z kazdego tytutu oddzielnie.

. Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, uprawniona
Strona moze zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na
zasadach og6lnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Kary umowne podlegaja kumulacji 1 mogg by¢ dochodzone tgcznie.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania
napraw lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nast¢pujacych okoliczno$ciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
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odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czgsci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa
dhuzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnic z umowa, stosuje materiaty
niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku koniecznosci co najmniej 3 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich
zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy
lub odmawia podpisania protokotu konicowego odbioru robdt - odstagpienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy -
odstgpieniec od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci 0raz

powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 51 6

powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach

stanowigcych podstawe do odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy,
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3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania cze¢sci umowy, w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone
na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorys
powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu
przed podpisaniem niniejszej] umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw.
Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) termin wykonania umowy moze ulec przesunig¢ciu w przypadku opoznien wynikajacych z:
a) przestojow i/lub opdznien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana 0 czas przestoju,

opo6znienia zaleznego od Zamawiajacego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajagcemu i zosta¢ potwierdzony przez
inspektora/inspektorow nadzoru w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany
czas wystepowania warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
rob6t, za wyjatkiem okresu wystgpowania warunkow  atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywania robot, ale charakterystycznych dla danej pory roku,

) polecen wydawanych przez inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego majacych
wplyw na termin wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana
o termin przewidziany przez inspektora/inspektorow nadzoru na wykonanie polecenia,

d) koniecznoséci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowac
wstrzymanie robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym
Wykonawca nie mogt wykonywa¢ robdt, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie
decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

e) wystapienia sity wyzszej, przez ktorg rozumie si¢ zdarzenie zewngetrzne, niemozliwe do
przewidzenia przy zachowaniu nalezytej ostroznosci oraz niemozliwe do zapobiezenia
jego skutkom — o czas w ktorym z powodu wystapienia zdarzenia umowa nie moze by¢
realizowana;

f) wystapienie sytuacji wskazanych w pkt 3,

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamoéwienia, dopuszcza si¢, za
zgoda Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposéb niz
okreslono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych).
Przedmiotowe zmiany musza by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materiaty,
urzadzenia, sprzgt posiadajace co najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robot, o ktorej
mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda Zamawiajacego i moze nastapi¢ w
szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad
nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zaméwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub bigdow w
dokumentacji projektowej,

f) pozwola osiagnaé¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

g) sa korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbgedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie zwigzanych z wystapieniem

nastepujacych przypadkow:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spolecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba

zastepujaca musi spetnia¢ warunki okre§lone w umowie,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadkach, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian

wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w

tym instytucja przyznajaca dofinansowanie do realizacji zamowienia,

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towardéw i uslug zmianie ulegnie

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci

stawki VAT. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu

o dane dotyczace ceny ofertowej w rozbiciu na cen¢ netto i VAT, ktore Wykonawca

przedtozyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacg powierzenia przez Wykonawce

wykonywania czg$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziatl korzystanie z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang¢ umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu

zamoOwienia lub zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli

Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy

czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,

w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
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wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcoOw i dalszych
podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowag z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czesé
zamoOwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga
wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.
Integralng czescia umowy jest SIWZ wraz z zalacznikami i oferta Wykonawcy.
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach — 1 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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